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1  UVOD IN OBSTOJEČE STANJE 

Mestna občina Celje želi urediti javno kanalizacijo na območju Teharske ceste, ki spada v 

aglomeracijo Celje št. 20543. Na tem delu še ni urejeno odvodnjavanje komunalnih vod, niti ni 

zagotovljeno čiščenje odpadnih vod. 

Predvidena kanalizacija se bo priključila na obstoječo kanalizacijo. Celotni obravnavani sistem 

se bo zaključil s skupno čistilno napravo Celje. Ureditev celotnega kanalizacijskega sistema bo 

takšna, da se bo na čistilno napravo omogočil odvod kar največjega deleža komunalnih 

odpadnih voda obravnavanega območja.  

Predmet projektne dokumentacije za pridobivanje gradbenega dovoljenja (DGD) je izdelava 

kanalizacije na delu območja Teharske ceste.  

 

Slika 1: Obravnavano območje; Teharska cesta 

Obravnavano območje leži na levem bregu reke Voglajne na jugovzhodnem delu Celja in 

obsega stanovanjsko gradnjo. Skupno število objektov v delu naselja Teharska cesta, ki niso 

priključeni na javno kanalizacijo je 4, v njih pa prebiva cca 20 prebivalcev. 

Predvideni kanali potekajo po javnih površinah. Priključitev na obstoječo javno kanalizacijsko 

omrežje je predvideno na desnem bregu Voglajne, kar pomeni, da bo potrebno prečrpavanje 

odpadne vode z levega na desni breg reke.  
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3 PREDVIDENA UREDITEV 

Predvideni so komunalni kanali v gravitacijski in tlačni izvedbi. Zaradi terenskih razmer je 

predvideno tudi črpališče in tlačni vod. 

Predvideno je odvajanje komunalne odpadne vode v skupni dolžini kanalov 220,9 m, od tega 

gravitacijskih kanalov 168,9 m in tlačnih vodov 52,0 m; predvideno je eno črpališče – Č1.  

Dolžine predvidenih kanalov so podane v spodnji preglednici. 

Preglednica 1: Podatki o kanalih. 

Kanal Dolžina [m] DN [mm] 

K4 (GV) 62,0 250 

K4 (TV) 52,0 90 

K4.1 (GV) 106,9 250 

Skupaj 220,9  

Gravitacijski vod (GV) 168,9  

Tlačni vod (TV) 52,0  
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4 TEHNIČNI ELEMENTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA 

Zahteva se visoka natančnost polaganja cevovodov. Sprejemljiva odstopanja v niveleti so 0.01 

m. 

4.1 TRASA KANALA IN NIVELETA 

Predvideni so komunalni kanali: 

- K4 – gravitacijski vod (l = 62,0 m), PP SN12 DN250, poteka po javni poti 536391. 

- K4 TV – tlačni vod (l = 52,0 m), PE-PN10 SDR17 DN90, priključen je na črpališče Č1. 

Omogoča priključevanje predvidenega kanalizacijskega omrežja na obstoječega. 

Poteka pod reko Voglajno.  

- K4.1 – gravitacijski vod (l = 106,9 m), PP SN12 DN250, poteka po javni poti 536391 in 

omogoča priključevanje objektom 124, 126 in 128. 

4.2 IZBIRA CEVOVODOV IN NAČIN POLAGANJA  

Glede na hidravlični izračun, ki je opisan v poglavju 2.3, je izvedba gravitacijskega komunalnega 

kanala predvidena s PP SN12 cevmi premera DN 250 mm tlačni pa s PE-PN10 SDR17 DN90. 

Predvideno je polaganje cevovodov na utrjeno peščeno posteljico granulacije 0-8 mm in 

debeline 13 cm (glej prilogo risbe, št. 04.01.01).  

Tabela 1: Polaganje predvidenih cevovodov. 

cevovod debelina posteljice 
PP SN12 DN 250mm 13 cm, peščena posteljica 
PE-PN10 SDR17 DN 90 mm 10 cm, peščena posteljica 

4.3 IZKOPI IN ZASIPI  

Gradbišče je treba zavarovati z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je 

navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje gradbišča postaviti na 

mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev in motornih vozil. 

Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi kanala, razen pri podvrtanju in križanju ter 

približevanju obstoječim komunalnim vodom in v bližini objektov se uporabi ročni izkop. 

Zavarovanje gradbene jame  je na trasi kanala, ki poteka po cestah predvidena v opaženi 

izvedbi. Predvidena je uporaba jeklenih opažev, sistem z vodili. 

Tehnologija gradnje je predvidena po etapah. Dela se pričnejo s priključkom na obstoječi kanal 

in nadaljujejo gorvodno.  
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Na obravnavanem območju ni prostora za odlaganje izkopanega materiala ob gradbeni jami in 

ga bo potrebno odvažati na začasno oz. trajno deponijo.  

 

Tabela 2: Predvidena širina izkopa – (glej detajl polaganja, priloga risbe, št. 04.01.01). 

cevi 
širine izkopov [m] 

opaženi 

PP SN12 DN 250 mm 1,20 

PE-PN10 SDR17 DN 90 mm 1,05 

 

Gradbeno jamo mora vzdolž celotne trase pregledati in prevzeti geomehanik. Če se pri izkopu 

dna  jarka ugotovi slabo nosilna tla je potrebno dno jarka poglobiti in zamenjati temeljne plasti 

s primernim materialom. Debelina zamenjave sloja se določi s posvetovanjem geomehanika in 

odgovornega projektanta. 

Po izvedbi kanala se gradbeno jamo zasipa z novim oz. izkopanim materialom, ki se ga utrjuje v 

plasteh in komprimira do naravne komprimacijske stopnje, do nivelete spodnjega ustroja 

ceste. 

 

Zasip v coni cevovoda 

S polaganjem cevi v material posteljice se ustvari razbremenilni bočni tlak zemljine na cev. 

Cev mora biti zasuta v plasteh po največ 30 cm z zemljino, ki je primerna za zasip in je v našem 

primeru novi peščeni material granulacije 8-16 mm. 

Vsako plast je potrebno utrjevati istočasno na obeh straneh cevi, da se prepreči njeno 

premikanje. Za utrjevanje priporočamo uporabo lahkih vibracijskih nabijačev (maksimalna 

delovna teža 0,3 kN) ali lahkih vibracijskih plošč (maksimalna delovna teža 0,1 kN).  

 

Pri materialu za zasip je potrebno upoštevati sledeče zahteve: 

• Ne uporabi se izkopani material, ampak se le-ta nadomesti z novim granulacije 8-

16mm 

• naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenaša obtežbe 

• če je zbit na 95% po standardnem Proctorjevem postopku, mora doseči minimalno 

nosilnost 4N/mm2. 

 

Zasip izven cone cevovoda se izvede z izkopanim materialom (če le ta ustreza ali ga 

zamenjamo z ustreznim materialom, ki naj bo granulacije 0-200mm) v slojih debeline 30cm in 

se utrdi do naravne komprimacijske stopnje (97% po Proctorju).  

Tudi pri izvedbi zasipa kanala se je potrebno posvetovati z geomehanikom. 
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4.4  REVIZIJSKI JAŠKI 

Revizijski jaški, ki se vgradijo za potrebe čiščenja kanala in periodičnih pregledov so tipski, 

montažni. 

Jaški so sestavljeni iz baze DN 1000 mm, telesa jaška in AB talno in krovno ploščo ter LTŽ  

povoznimi pokrovi premera 600mm (z odprtinami za zračenje) in nosilnosti 400kN kjer 

kanalizacija poteka v cesti in pokrovi nosilnosti 250kN kjer kanalizacija poteka v po travnatih 

površinah (pokrov jaška je skladen s SIST EN 124). 

AB krovna plošča C16/20 prenaša prometno obtežbo na zasipni material (zasipni material ne 

sme vsebovati velikih, težkih delov, ki bi lahko poškodovali telo jaška pri njegovem 

zasipavanju). Nasip okoli jaška se zaključi tako, da se pri montaži doseže odmik krovne plošče 

od samega telesa jaška 5cm. 

Pred izvedbo zasipa jaška se po potrebi na določenih jaških, kjer je nivo podtalnice visok, 

izvede dodatno obbetoniranje s pustim betonom.  

Kote pokrovov je treba prilagoditi niveleti obstoječega terena. 

Stiki posameznih elementov revizijskega jaška morajo biti vodotesno izvedeni. Pri tem je 

potrebno uporabljati ustrezne tesnilne materiale.  

Detajl revizijskega armirano betonskega jaška DN 1000 je prikazan na risbi št. 04.01.02. 

4.5 HIŠNI PRIKLJUČKI 

Za hišne priključke je predviden poseben vpadni jašek s priključkom na glavni kanal, ki je 

lociran izven cestne površine. Postavitev vpadnega jaška je na privatni parceli vsaj 1 m od 

roba parcele. V primerih, kjer to ni možno (objekt do pločnika ali ceste), se jašek izvede v 

pločniku (cesti). Izvedba priključka na vpadni jašek mora biti izvedena popolnoma tesno. 

Mesta hišnih priključkov se določijo ali uskladijo skupaj z lastniki neposredno med gradnjo. 

Padci nivelet hišnih priključkov so najmanj 10‰ in več. Hišni priključki se priključijo v 

revizijske jaške na predvidenih kanalih ali neposredno na cev s fazonskimi komadi 45° in/ali 

90° v teme cevi. Tesnjenje med jaškom ali cevovodom in PVC hišnim priključkom se po 

vrtanju zagotovi s primernim tesnilom tako, da se zagotovi popolna vodotesnost. 

Vodotesnost hišnih priključkov ali nastavkov se mora dokazati. 

Detajl priključevanja hišnih priključkov je prikazan na risbi št. 04.01.05. 
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4.6 PREIZKUS VODOTESNOSTI 

Preizkus vodotesnosti se izvede med revizijskimi jaški delno zasutega kanala tako, da so 

preizkušani stiki vidni. Prav tako se preizkusijo sami revizijski jaški. Preizkus se izvede po 

metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali z vodo, kot ga podaja standard SIST EN 1610. 
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5 ČRPALIŠČA 

Na predvidenem komunalnem kanalu K4 je predvideno črpališče za transport komunalnih 

odpadnih vod: 

ČRPALIŠČE – Č1 

kota pokrova [m. n. v.]: 242,69 

kota vtoka [m. n. v.]: 241,10 

kota iztoka [m. n. v.]: 241,20 

kota dna [m. n. v.]: 238,80 

globina črpališča [m]: 3,89 

Količina črpanja [l/s]: 5,0 

Kanal: K4 (DN 90 mm) 

Dolžina tlačnega voda [m]: 52,00 

Kota izpusta tlačnega voda [m. n. v.]: 243,25 

Δh [m]: 4,45 

 

Zaradi neugodne konfiguracije terena je za transport komunalne odpadne vode predvideno 

montažno črpališče iz okroglih AB elementov (risba št. 04.01.07) za sistem mokrega 

prečrpavanja. 

Predviden je črpalni jašek iz armirano betonskih okroglih elementov z dimenzijami premera 2560 

mm x 1000 mm (v našem primeru 2 posamezna elementa, škatlasti elementi omogočajo 

naleganje elementa na element), debelina sten 200 mm (namesto škatlastih elementov možnost 

vgradnje tudi AB jaška premera 2000 mm).  

V primeru uporabe škatlastih elementov za jašek se na osnovni škatlasti element še dobavi 

armirano-betonsko dno jaška v debelini 200 mm ter krovna plošča z vstopnim pokrovom dim. 

1,4 x 0,8 m. 

Pod spodnjo ploščo je predviden podložni beton debeline 10 cm in razširjen na vsako stran za 10 

cm. 

Na zaščiteno gradbeno jamo, ki je prevzeta s strani geologa, se izvede podložni beton C12/15, ki 

predstavlja osnovo za nadaljnje izvajanje del.  

Črpališče se opremi z vstopnim pokrovom, črpalno enoto (skupaj s črpalkama). Vsa oprema je iz 

nerjavečega jekla. Vgradita se dve črpalki (ena delujoča in ena 100% rezerva). Črpalki delujeta 

izmenično. 

Tlačni cevovod znotraj črpališča je iz nerjavečega jekla (JE AISI 304), premera DN 50, zunanji 

tlačni cevovod pa je iz PE-PN10 SDR17 DN 90 mm (di =79,2 mm), 10 bar.  
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V črpališču je vgrajena črpalna enota za mokri način črpanja.  V črpalni enoti sta vgrajeni dve 

črpalki, ki sta povezani v skupni tlačni cevovod iz nerjavnega jekla. Na skupni tlačni cevovod 

črpališča je priključen PE tlačni cevovod, ki vodi odpadno vodo do mesta iztoka. PE tlačni cevovod 

je vkopan v zemljo. 

Nad črpališčem se izvede krovna plošča debeline 20 cm z vstopno  odprtino ( 1,40 m x 0,80 m) 

in vodotesnim pokrovom  iz nerjavne pločevine  na zaklep  ( nosilnosti 400 kN) in dvižnim 

mehanizmom.  

Za odzračevanje črpališča se izvedeta odzračevalni cevovod 1× DN 100 mm iz nerjavnega 

materiala, kateri se postavi 1,0 m nad terenom. 

Za napajanje črpališča se izvede NN priključek (načrt 04/ Načrt električnih inštalacij, električne 

opreme). 

Za postavitev el. omarice in krmilnikov se v bližini črpališča postavi dodatni betonski podstavek 

s podzemnimi cevmi za dovod električne in krmilne opreme. Lokacija krmilne omarice in el. 

omarice se določi na mestu izvedbe v odvisnosti od zunanje ureditve in NN priključka. 

Črpališče se zasipa z izkopanim materialom (če ustreza) in sicer v plasteh po 20 cm in utrjuje.  

Detajl črpališča je prikazan na risbi št. 04.01.07. 

 

 

Slika črpališča  
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6 UREDITEV CESTE 

 

Izračun zgornjega ustroja cestišča 

Pri izvedbi kanala v lokalni cesti, se cesta sanira na naslednji način. V območju izkopa se obnovi 

tamponski sloj in nosilni sloj do trenutne nivelete cestišča. Vozišče se preplasti z obrabnim 

slojem na širini izkopa. 

 

Glede na TSC 06.520:2009 predlagamo voziščno konstrukcijo v naslednji sestavi: 

3 cm  bitumenski beton AC8surf, TSC 06.300/06.411:2009; 

6 cm  bituminizirani drobljenec AC22base, TSC 06.300/06.411:2009; 

30 cm  tamponski drobljenec 0/32, TSC 06.200:2003. 

 

V primeru planuma nasipa/ukopa izvedenega z glinenimi materiali predlagamo naslednjo 

voziščno konstrukcijo: 

3 cm  bitumenski beton AC8surf, TSC 06.300/06.410:2009; 

6 cm  bituminizirani drobljenec AC22base, TSC 06.300/06.410:2009; 

30 cm  tamponski drobljenec 0/32, TSC 06.200:2003. 

≥ 20 cm  posteljica s kamnitega materiala Ø do 63 mm, TSC 06.100:2003. 

 

Globina zmrzovanja je upoštevana po TSC 06.520:2009.  

Zahtevane vrednosti Ev2: 

planum posteljice    Ev2 > 80 MPa; 

planum nevezane nosilne plasti  Ev2 > 100 MPa. 

 

Zahtevane vrednosti Ev2: 

planum posteljice    Ev2 > 80 MPa; 

planum nevezane nosilne plasti  Ev2 > 100 MPa. 
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7  KRIŽANJA  

V času pridobivanja projektnih pogojev smo od pristojnih upravljavcev pridobili  katastrske 

podatke obstoječe komunalne, energetske in ostale infrastrukture. 

Na obravnavanem območju je nekaj obstoječih komunalnih vodov, ki potekajo vzporedno s 

projektiranim kanalom ali ga križajo, kar je potrebno upoštevati med samo gradnjo. Pred 

pričetkom del  je potrebno obvestiti upravljavce posameznih vodov in zakoličiti mikrolokacijo 

križanj in vzporednih potekov obstoječih vodov.  

7.1 KRIŽANJA KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA 

Pred izvedbo del je potrebno preveriti in zakoličiti mikrolokacijo križanj in vzporednega poteka, 

komunalnega in energetskega omrežja po podatkih in nadzoru upravljavcev.  

7.2 VODOVOD IN KANALIZACIJA 

Pogoji za projektiranje kanalizacije: 

Kanalizacijo je potrebno projektirati skladno s projektno nalogo. 

Priključitev novozgrajene kanalizacije ne obstoječo kanalizacijo se izvede pod nadzorom 

upravljavka javne kanalizacije, ki ga je potrebno naročiti vsaj 3 dni delovne dni pred željenim 

terminom izvedbe na elektronski naslov »info@vo-ka-celje.si«. 

Takoj po izgradnji kanalizacije je potrebno upravljavcu javne kanalizacije v tiskani obliki 

predložiti geodetski posnetek, skladen z GJI standardom, projekt PID za kanalizacijo in 

črpališče, posnetek pregleda kanalizacije s kamero, za gravitacijsko kanalizacijo zapisnik o 

preizkusu tesnosti kanalov po SIST EN 1610 z zrakom – postopek L ter za tlačne fekalne kanale 

zapisnik o preizkusu tesnosti po SIST EN 805 »Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka«. Preizkus 

tesnosti izvede registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen preizkusni laboratorij, kar 

dokaže z veljavno Akreditacijsko listino.  

Pogoji za poseg v varovalnem pasu vodovoda: 

Gradnja kanalizacije je predvidena v območju varovalnega pasu javnega vodovoda. Potrebno je 

upoštevati odmike kanalov in črpališč od osi javnega vodovoda. Pri vzporednem poteku mora 

biti odmik, najmanj 1 m, gledano med zunanjimi stenami, pri križanju pa najmanj 0,5 m.  

Sestavni del projekta DGD mora biti tudi skupna karta komunalnih vodov. Na odsekih, kjer se 

kanalizacija približa javnemu vodu, je potrebno na situaciji kotirati odmike kanalizacije od 

javnega vodovoda.  

Pred pričetkom gradbenih del je pri upravljavcu komunalnih vodov »Vodovod-kanalizacija 

d.o.o.« naročiti zakoličbo javnega vodovoda in kanalizacije ter nadzor nad gradnjo (vsaj 3 dni 

delovne dni pred začetkom gradbenih del na elektronski naslov »info@vo-ka-celje.si«. 
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Vsak nepredviden in nepravilen poseg v javni vodovod mora biti takoj prijavljen nadzorni služni 

javnega podjetja »Vodovod-kanalizacija d.o.o.«. Poškodbe javnega vodovoda, nastale kot 

posledica obravnavane gradnje, se odpravijo na stroške investitorja.  

Detajl križanja z obst. vodovoda je prikazan na risbi 04.01.04. 

7.3 ELEKTROENERGETSKI VODI 

1. Trasa kanalizacije bo križala in paralelno potekala z nizkonapetostnimi električnimi 

zemeljskimi kabli in obstoječo električno kabelsko kanalizacijo. Prav tako se s traso 

kanalizacije posega v varovalni pas daljnovoda 20 kV ter v bližino prostostoječe 

distribucijske električne omarice. 

2. Vse električne podzemne vode in obstoječo električno kanalizacijo je potrebno pred 

začetkom gradnje kanalizacije zakoličiti. 

2.1. Križanje in paralelni potek kanalizacije z elektroenergetskimi kabli in obstoječo kabelsko 

električno kanalizacijo se izvede na sledeč način: 

- minimalni vodoravni razmik pri paralelnem poteku kanalizacije z elektroenergetskim 

kablom je za manjše kanalizacijske cevi ali hišne priključke 0,5 m, za magistralne 

kanalizacijske cevi enakega ali večjega profila od Ф 0,6/0,9 m pa 1,5 m. Razmik se meri 

med najbližjimi zunanjimi robovi instalacij, 

- v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla z 

kanalizacijo, je potrebno kable zaščititi s položitvijo v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem 

primeru odmiki ne smejo biti manjši kot jih določa standard SIST EN 850, v točki 9.3.1 

in sicer najmanj 0,4 m, v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika pa 

najmanj 2 m. 

- križanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija 

poteka pod električnim kablom. Električni kable je potrebno na mestu križanja položiti 

v mapitel cev Ф 110 mm, katere dolžina mora znašati minimalno 1,5 m na vsako stran 

križanja. Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila pa mora znašati minimalno 

0,3 m, 

- v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede 

mehanska zaščita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega 

betona, 

- v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjši kot 0,8 m, se izvede 

dodatna mehanska zaščita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega 

betona, 

- v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem polaganju kabla z 

kanalizacijo, je potrebno pridobiti soglasje upravljavca posamezne infrastrukture 

(kanalizacije), kable pa zaščititi s polaganjem v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem 

primeru odmiki ne smejo biti manjši kot jih določa standard SIST EN 805. V točki 9.3.1 
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in sicer najmanj 0,4 m, v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika 

najmanj 0,2 m. 

3. V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati oziroma izrisati detajlni načrt križanja 

kanalizacije z obstoječim električnimi vodi. 

4. Križanja kanalizacije z elektroenergetskimi kabli je potrebno geodetsko posneti in poslikati 

ter posnetke in fotografije dostaviti Elektro Celje, d.d., najkasneje na dan tehničnega 

pregleda kanalizacije oziroma prevzema objekta. 

5. Predvidena kanalizacija bo na svoji trasi križala tudi nadzemni srednjenapetostni električni 

daljnovod 20 kV. Prej navedeno ima za posledico, da mora trasa kanalizacije potekati 

minimalno 2 m od katerega koli stojnega mesta nadzemnega srednjenapetostnega 

električnega omrežja 20 kV. 

5.1. Nedopusten je dvig nivelete terena pod vodniki električnega omrežja. Prav tako je 

nedopustno tudi deponiranje materiala pod vodniki električnega omrežja za čas gradnje 

kanalizacije. 

5.2. Kar se pa tiče prostostoječe distribucijske električne omarice pa mora trasa kanalizacije 

potekati minimalno 1 m od kateregakoli dela omarice. 

5.3. Varovalne pasove določa 468. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14). V 

projektni dokumentaciji je potrebno izrisati načrte približevanja kanalizacije s stojnimi 

mesti nadzemnih električnih vodov. 

6. Zakoličenje, strokovni nadzor nad izvajanjem del v bližini električnih vodov in naprav, kakor 

tudi izvedbo križanja bo izvedlo Elektro Celje, d.d.. 

7. V kolikor se z izkopi za kanalizacijo naleti ali poškoduje ozemljitvene vode električnih vodov 

in naprav je potrebno o tem obvestiti Elektro Celje, d.d., ki bo na terenu samem določilo 

dodatne varnostne pogoje ali pa v primeru poškodb ozemljitev zadevo ustrezno saniralo. 

8. Vse stroške ureditve križanja kanalizacije z elektroenergetskimi vodi in napravami nosi 

investitor. Isto je v skladu z 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe 

objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih 

omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). 

9. Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov 

elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del 

pisno sporočiti Elektro Celju, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, 

kar je v skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov 

ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni 

list RS, št. 101/2010). 

10. Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in 

tehnične predpise in s tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njih delov 

tako, da ni možno približevanje istih na razdaljo do tokovodnikov manjšo od 3 metrov. Vsa 

dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo ročno (ročni izkopi) in pod 

strokovnim nadzorom pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d.d.. Slednje pa je 

potrebno vpisati v gradbeni dnevnik, kar mora biti parafirano s strani Elektro Celje, d.d.. 
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11. Vsi stroški popravil poškodb električnih vodov in naprav, ki bi nastali kot posledica gradnje 

kanalizacije bremenijo investitorja predmetne gradnje ali izvajalca del. 

12.  

 
Prikaz poteka elektro vodov 

Kanalizacija nebo posegala v varovalni prostor nadzemnega Dv 20kV, saj se bo zaključila prej. 

Kanalizacija bo križala le NN podzemni elektro vod, detajl križanja z obst. NN elektrovodom je 

prikazan na risbi 04.01.03. 

Za napajanje črpališč Č1, Č2 in Č3 se izvede NN priključek (načrt 04/ Načrt električnih inštalacij, 

električne opreme).  
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7.4 TK vodi 

Katastrski podatki o trasah TK vodov so bili podani s strani upravljavca (Telekom Slovenije) in 

so zavedeni v situaciji in vzdolžnih profilih. 

Na mestih, kjer bo TK omrežje oviralo rekonstrukcijo ceste je potrebna njegova zaščita in 

položitev rezervnih cevi po celotni dolžini prečkanja obstoječe trase (tipske cevi so PVC 

premera 110 mm ali 125 mm) ali prestavitev, ki se izvede pod nadzorom in po navodilih 

predstavnika Telekoma Slovenije d.d. 

Zemeljska dela v bližini obstoječega TK omrežja je potrebno izvajati ročno. 

V projekt zaščite TK omrežja je potrebno v situacijsko karto komunalnih vodov vrisati križanja 

in približevanja, ter prikazati detajle zaščite (križanje, natikanje prereznih cevi z 

obbetoniranjem in položitev rezervne cevi pri prečkanju trase elektronskega komunikacijskega 

omrežja, kabelski jaški) oz. prikazati rešitev za morebitno prestavitev vodov TK omrežja. 

Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in 

prestavitve TK omrežja Telekom Slovenije, terminska uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, 

investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti službo Telekoma Slovenija. Za prestavitev TK 

omrežja Telekoma Slovenija mora investitor izdati oz. pridobiti vsa potrebna dovoljenja in 

soglasja lastnikov zemljišč, oziroma služnosti, če se ta premakne v drugo nepremičnino oz. 

traso izven obstoječe trase. 

Gradbena dela v varovanem pasu TK omrežja Telekom Slovenije, kot je opredeljen v 17. členu 

ZEKom-2, je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb 

Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za 

zaščito TK omrežja Telekom Slovenije. Nasip ali odvzem TK omrežja Telekom Slovenije ne 

smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti mnenje k projekti 

dokumentaciji Telekoma Slovenija. 

Vsa dela v varovanem pasu TK omrežja Telekoma Slovenije, kot je opredeljeno v 17. členu 

ZEKom-2, ki zahtevajo izvedbo zaščite in prestavitve TK omrežja Telekoma Slovenija, izvede 

Telekom Slovenije (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in 

dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pisnega naročila investitorja ali izvajalca del in po 

pogojih nadzornega osebja Telekoma Slovenije.  

Stroški ogleda, izdelave projekta zaščit in prestavitve TK omrežja Telekoma Slovenije, 

zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja Telekoma Slovenija, ter nadzora bremenijo 

investitorja. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del 

na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega Telekomu 

Slovenije nastali. 

Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno javiti Telekomu Slovenije. 

Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega 

dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri Telekomu Slovenije naročiti kvalitativni pregled 
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izvedenih del prestavitve oz. zaščite predmetnega TK omrežja in si pridobiti njegovo pisno 

izjavo o izpolnjenih pogojih. 

Detajl križanja z obst. TK vodom je prikazan na risbi 04.01.03. 

7.5 PLIN 

Pogoji za izdelavo projektne dokumentacije: 

Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo s posegi v varovalni (2 x 65 m) oz. varnosti (2 x 5 

m) pas prenosnega sistema plina kot del projektne dokumentacije, kjer se uskladijo in obdelajo 

vsa tangiranja plinovoda in pripadajočega varovalnega oz. varnostnega pasu s komunalno 

infrastrukturo in drugimi posegi, plinovod pa ustrezno zaščiti. Vsebovati mora med drugim 

situacijski načrt z vrisanimi plinovodom, podložni profil v smeri plinovoda ali prereze križanj s 

kotiranimi medsebojnimi prostimi odmiki in tehnično poročilo. Vse projektne rešitve morajo 

biti obdelane ob upoštevanju veljavne zakonodaje in predpisov za plinovode. Pri obdelavi 

prečkanja plinovoda s kanalizacijo se upošteva najmanj 0,5 m prostega odmika. Pri 

približevanju jaškov se upošteva najmanj 2,5 m prostega odmika od plinovoda. 

V kolikor se na obravnavanem območju nahaja prenosno kakor tudi distribucijsko plinovodno 

omrežje (različni upravljavci) je v projektni dokumentaciji (tehnično poročilo) potrebno ločeno 

obdelati oziroma v grafičnih prilogah nedvoumno prikazati prenosno in distribucijsko omrežje. 

Vsa križanja in kritični vzporedni poteki projektnih komunalnih vodov s prenosnim plinovodom 

v njegovem varnostnem pasu (2 x 5 m) bodo izvedena s klasičnim izkopom kar pomeni, da 

izvedba s podvrtanjem oz. s podboji/pnevmatska igla, ipd., ni predvidena. V izjemnem primeru 

in v dogovoru z gradbenim nadzornikom Plinovodov se podvrtanje/pnevmatska igla lahko 

izvede ob pogoju predhodnega sondažnega odkopa na mestu križanja oz. vzporednega poteka 

za vizualno spremljanje vrtalne glave mimo prenosnega plinovoda in pri vertikalnem 

prostorskem odmiku najmanj 1 m med prenosnim plinovodom in projektnim komunalnim 

vodom. 

Pred projektiranjem se na križanju in vzporednem poteku z lokatorjem ali sondažnim izkopom 

preveri položaj in globina prenosnega plinovoda ter ostalih delov prenosnega sistema 

(elementi katodne zaščite, signalni kabli, električni napajalni kabli,…), pri čemer zakoličenje 

plinovoda za potrebe projektiranja izvede pooblaščeni predstavnik družbe Plinovodi do.o.o. 

(Služba vzdrževanj). 

V primeru poteka kanalizacije nad plinovodom se med revizijskimi jaški predvidi plinotesna 

izvedba kanalizacije (npr. obbetoniranje plastične cevi s tesnili) in perforirani pokrovi. V 

primeru poteka pod plinovodom mora biti obdelana zaščita plinovoda (posedanje materiala, 

zaščita izolacije plinovoda s povitjem, opiranje sten jarka). Pri vzdrževanju kanalizacije se mora 

upoštevati požarno varnostne predpise in ukrepe. 

Na križanju katodno ščitenega plinovoda s kovinsko instalacijo je potrebno obdelati morebitne 

negativne vplive ter njihovo odpravo (npr. postavitev merilnega mesta za merjenje 
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interference ter izvedbo meritev po končanih delih) oz. navesti, zakaj zaščitni ukrepi niso 

potrebni. Morebitni ozemljitveni sistem mora biti odmaknjen od plinovoda najmanj 3 m. 

Za primer prečkanja katodno zaščitenega plinovoda z električnimi kabli se predvidi zaščitne 

ukrepe uvlek kabla v zaščitno cev 3 m na vsako stran plinovoda. Enako velja za vzporedni potek 

na razdalji manj kot 3 m. morebitni ozemljitveni sistem se mora zaključiti najmanj 3 m pred 

plinovodom ali pa na križanju oziroma v območju 3 m levo in desno od plinovoda uvleči v 

zaščitno cev (izolirati od zemljine). 

Na mesti križanja se 40 cm nad temenom plinovoda položi opozorilni trak za plin  v dolžini 3 m 

na vsako stran. 

Podatki o obstoječih plinovodih, ki so dostopni v Zbirnem katastru gospodarske javne 

infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS so glede globine vkopa (nadkritja plinovoda) 

informativna narave in premalo natančni za potrebe predmetnega projektiranja, zato je 

potrebno pred projektiranjem na zahtevnem območju z lokatorjem ali sondažnim izkopom 

preveriti položaj in globino plinovoda ter ostalih delov prenosnega sistema, pri čemer 

zakoličbo plinovoda za potrebe projektiranja izvede pooblaščeni predstavnik družbe Plinovodi 

d.o.o. (Služba vzdrževanja). Projektant mora v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenje 

navesti izjavo, da je bila pred projektiranjem izvedena preverba položaja in globine plinovoda 

ter ostalih delov prenosnega sistema, skladno z zahtevo iz projektnih pogojev. 

Pogoji za izvajanje gradnje: 

Poseganje v varovalni oz. varnostni pas plinovoda brez soglasja družbe Plinovodi d.o.o. ni 

dovoljena. 

Družbi Plinovodi d.o.o. se najmanj 10 dni pred pričetkom del predloži pisno prijavo del z 

naročilom za nadzor in zakoličenje plinovoda, projekt za izvedbo, podatke o izvajalcu in 

odgovornem vodji del ter načrt organizacije gradbišča s transportnimi potmi ob in preko 

plinovoda. 

Pred pričetkom aktivnosti se s strani pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. z 

lokatorjem zakoliči plinovod, zakoličena trasa pa mora ostati vidna v času trajanja del. 

Dela v varnostnem pasu plinovoda mora po potrebi spremljati geološki strokovnjak in 

premeniti oz. prilagoditi način izvajanja del, da se preprečijo vplivi na plinovod. 

Vsa dela v 2 x5 m pasu plinovoda se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenca družbe 

Plinovodi d.o.o. ter ob upoštevanju njegovih navodil. Dela se morajo najaviti Službi vzdrževanja 

najmanj 5 dni pred pričetkom. V tem pasu plinovoda tudi niso dovoljene deponije gradbenega 

ali drugega materiala, niti postavljanje začasnih gradbenih objektov in delovnih strojev ter 

težjih vozil (npr. avtodvigal). Zemeljska dela na križanjih s komunalnimi vodi se morajo izvajati 

ročno, utrjevanje nasipanega materiala nap plinovodom pa je dovoljeno le statično. Transport 

preko plinovoda na slabo nosilnem terenu in izven javnih poti se lahko vrši le po predhodno 

zavarovanih prehodih v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom družbe Plinovodi d.o.o. 
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Preko plinovoda izven javnih poti ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo, razen po 

predhodno zavarovanih predhodnih, urejenih v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom 

družbe Plinovodi d.o.o. 

Zaščito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po predloženem in 

s strani družbe Plinovodi d.o.o. potrjenim projektu. Morebitno problematiko, ki bi se pojavila 

pri izvajanju zadevnih ali morebitnih novih posegov mora reševati projektant v sodelovanju z 

geologom. 

Zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vršiti potem, ko je s strani pooblaščenca 

družbe Plinovodi d.o.o. pisno potrejano, da je izolacija nepoškodovana, oz. da je morebitna 

poškodba sanirana, če se z meritvijo ugotovi, da je bila pri delih poškodovana. Zasipni material 

ne sme vsebovati agresivnih sestavin. 

Po končanih delih se družbi Plinovodi d.o.o. dostavi načrt in opis izvedenega stanja s prošnjo za 

izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev njegovih pogojev in 

zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter skladnost izvedenih del z veljavnimi tehničnimi 

pogoji, predpisi in standardi.  

Odgovor: 

Obstoječ plinovod se nahaja na koti nmv 242,5. Kota terena je 244,1 m nmv, kota dna obst 

Jaška je 240,65 m nmv. Tlačni kanal se bo izvedel z desnega brega Voglajne proti levemu bregu. 

Izvedla se bosta dva sondažna izkopa na vsaki strani obstoječega plina, prikaz križanja 

(01.01.02) oz. detajla poteka podvrtavanja je prikazan v Detajl križanja s plinom.  

 

Slika poteka plina in tlačnega voda. 
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Vzporedni odmik kanalizacije bo obstoječega plina bo 7,60 m (0,76 m na skici merilo 1:1000!). 

Vertikalni potek vodene vrtine pa bo potekal 1,44 m pod obstoječim plinovodom, zaradi 

zagotavljanja varnosti, se vseeno izvede sondažni izkop obstoječega plinovoda.( 

 

Prikaz križanja plina, vzdolžni profila poteka kanalizacije. 
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8 POSEBNI POGOJI IZVEDBE 

8.1 DIREKCIJA ZA VARSTVO VODA 
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Pri izvedbi del je potrebno upoštevati projektne pogoje RS Ministrstva za okolje in prostor, 

Direkcija RS za vode, št. 35506-2994/2024-2 z dne 17.2.2025. In sicer: 

Pričujoča projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD 

prikazuje na tekstualnih in lokacijskih in tehničnih prikazih predviden poseg za izgradnjo 

kanalizacije, iz katerih je razvidna vsa obstoječa in predvidena infrastruktura. 

Predviden potek trase kanalizacije je predviden na odseku kanala K4.1 in K4 vzporedno z 

vodotokom Voglajne, ter tlačni kanal K4 TV prečno pod Voglajno. V projektni dokumentaciji je 

na geodetski podlagi z posnetkom struge vodotoka označen priobalni pas 5m obeh navedenih 

vodotokov (Situacija 01_01_06). 

Načrtovanje kanalizacijskega omrežja je skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne 

odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/15) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 

voda in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 64/12 in spremembe), 
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Pri projektiranju je bilo za predvideno gradnjo kanalizacije in  črpališča izdelano geološko 

geomehansko poročilo, oz. geološki elaborat, ki je priloga projektne dokumentacije DGD in je 

bilo pri projektiranju upoštevano. Kanalizacija in črpališči sta umeščeni v prostor, na način, da 

pri gradnji ne bo prišlo do negativnega vpliva na stabilnost zemljišč (Situacija 01_01_05). 

Del območja predvidene gradnje kanalizacije je poplavno ogrožen in sodi po podatkih vodnega 

katastra v območje razredov majhne in preostale poplavne nevarnosti. Razredi poplavne 

nevarnosti so prikazani v Lokacijskih prikazih (Situacija 01_01_04) zbirnega prikaza DGD. 

Skladno s prilogo 1 »Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 

na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja« je 

gradnja »22231 Cevovodi za odpadno vodo« na območjih z malo poplavno ogroženostjo 

dovoljena. 

V primeru poplave, z izgradnjo objekta, ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni 

režim in drugih škodljivih vplivov na okolje. Poplavna varnost območja se ne bo poslabšala. 

Na odsekih kanalizacije z potencialno poplavno ogroženostjo je predvidena vgradnja jaškov z 

vodotesnimi pokrovi in odzračevalnimi odcepi izven jaškov, dvignjenimi nad koto visokih vod 

(hQ100). Vgradnja vodotesnih pokrovov na jaških kanalizacije je predvidena na odseku kanalu 

K4.1, med K4.1.3 – K4.1-4, ostali jaški in pokrov črpališča je nad koto (hQ 100, rzavidno iz 

situacija 02_01_01 in 02_01_02). Elektro omare bodo na betonskem podstavtku iste višine kot 

kota pokrova Črpališča 

Označitev odsekov kanalizacije zagotovitve protipolavnih ukrepov z vgradnjo vodotesnih 

pokrovov je prikazano na situaciji 02_01_01. Pregledna situacija (01_01_04) z prikazom KRPN 

(razredi poplavne nevarnosti). 

Poplavna zaščita črpališča Č1, je poleg vodotesnosti pokrova in izvodom zračnika nad koto 

visokih vod hQ100 , zagotovljena z višino pokrova nad koto visokih vod hQ100 (242.3 mNV 

podatek pridobljen iz vodnega katastra), ki je glede območje podatka dosega vod pri Q100 na 

območju črpališča na višini 242.69 mNV. 

Prečkanje Vogljane je predvideno z vodeno vrtino z uvlečenjem cevi PE-HD DN90 PN16. 

Prečkanje dveh obstoječih padvinskih kanalov je predvideno z podbojem v JE zaščitni cevi 

f315mm L=15m z umestitvijo cevi PVC DN250 SN8 v dolžini 15m (Odmiki kotirani). 

Najmanjša globina prečkanj vodotoka znaša povprečno 2.17m pod dnom Voglajne, merjeno do 

temena cevi cevi kanalizacije. Min. na tej globini poteka kanal še na oddaljenosti min. 5m od 

spodnjih robov brežine na vsako stran poteka kanal, (glede na višino spodnjih robov struge 

potoka). Z prečkanjem vodotoka ni predviden poseg v brežino vodotoka (zavarovanje brežine 

in dna potoka ni predvideno!) 

Na obeh straneh brežine vodotoka je predvidena vgradnja točkovnega obeležja, z oznako 

poteka vgrajene kanalizacije. 
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Po izgradnji kanalizacije bo omogočeno nemoteno vzdrževanje potoka iz strani 

vodnogospodarske službe. Predviden je tlačni vod kanalizacije z obodno togostjo SN 16 Kn/m2, 

oz. nazivnim tlakom PN16bar. kar omogoča prenos tudi večjih prometnih obremenitev (v 

slučaju vzdrževanja vodotoka). 

Zavarovanje struge vodotoka pri prečkanju, zaradi predvidenega prečkanja z tehnologijo 

vodenega vrtanja, brez izkopa, ni predvideno. 

Gradnja jaškov kanalizacije v strugi ni predvidena. 

V času gradnje ni dovoljeno odlagati gradbenega, izkopanega materiala na vodna in priobalna 

zemljišča, na brežine in pretočne profile vodotokov, ter na poplavno območje vodotokov. 

Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in 

odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko 

ustrezno urediti. Med gradnjo bo vršen strokovni nadzor nad gradnjo s katerim bo nadzorovan 

tudi odvoz in skladiščenje nastalih gradbenih odpadkov v času gradnje. 

Vpliv predvidenega posega v prostor oz. gradnje kanalizacije se ocenjuje z vidika obratovanja 

objekta kot ne-uničujoč, kar se zagotavlja z vodotesno izvedbo sistema kanalizacije, z izjemo 

pokrovov jaškov, ki bodo zračni (op.: na odsekih z poplavno ogroženostjo z vodotesnimi 

pokrovi in odzračevalnimi odcepi izven jaškov, dvignjenimi nad koto visokih vod (hQ100). 

Zagotovitev zračnosti kanalizacije je obvezna zaradi zagotavljanja varnosti pred zastajanjem 

amonijaka in ostalih potencialnih plinov v kanalizaciji. 
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8.2 ZAVOD ZA RIBIŠTVO 
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Odgovor: 

Upoštevali se bodo vse zahteve zavoda za ribištvo Slovenije. 

Izvedela se bo vodena vrtina pod strugo Voglajne, zato gradnja ni časovno omejena med 1.10 

in 30.6, saj se ne bo posegalo v samo strugo, niti ne njeno brežino. Na brežine vodotoka se ne 

bo posegalo. Prečkanje struge je detajlno opisano, izvedla se bo vodena vrtina 2,17 m pod 

strugo Voglajne. V samo strugo se ne bo posegalo, zatorej ni potrebno poročati o povečanju 

kalnosti oz. motnosti vode na območju. Pred in med samih potekom del bo tudi obveščena 

pristojna ribiška družina Voglajna in ZZRS. 
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8.3 SŽ 

Kanalizacija se nahaja v varnostnem pasu SŽ, vendar je od obstoječe Železnice oddaljena 

98,98m zatorej gradnje nebo posegala v vplivno območje Železnice. Načrt 01.01.02. 

 

Slika prikazuje odmik kanalizacije od obstoječe železnice (Prikaz na katastru) 
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8.4 Zavod RS za varstvo narave 
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Odgovor: 

Upoštevali se bodo vse zahteve zavoda RS za varstvo narave. 

Izvedlo se po podvrtavanje Voglajne, Črpališče je umeščeno izven območja priobalnega pasu 

Voglajne. Vodo za potrebe gradnje si bo izvajalec uredil iz obstoječega vodovoda na območju 

(Hidranti), ali pa mu bodo potrebno vodo priskrbeli gasilci. Dela se bodo izvajala le v času 

dnevne svetlobe. 
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9 VAROVALNI PASOVI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 

 

Predvideno se posega v varovalni pas naslednje obstoječe GJI: 

- Lokalne ceste,  

- vodovoda,  

- telekomunikacijskih vodov,  

- elektro vodov,  

- komunalne in meteorne kanalizacije in 

- distribucijskega plinovoda.  

Varovalni pasi znašajo: 

- Varovalni pas lokalne ceste je 6 m, pri čemer je poseg predviden v samem cestišču. 

- Varovalni pas vodovoda, kanalizacije ter TK vodov je 3 m na vsako stran merjeno 

od osi. 

- Varovalni pas nizko-napetostnih elektro vodov je 1,5 do 2,0 m, srednje-

napetostnega daljnovoda pa 5 m na vsako stran merjeno od osi. 

- Varovalni pas plinovoda je 5 m na vsako stran od osi plinovoda. 
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10 OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV NA NEPOSREDNO OKOLICO 

10.1 EMISIJE ONESNAŽEVAL V ZRAK 

Emisije onesnaževal v zrak v času gradnje bodo posledica izpušnih plinov zaradi obratovanja 

gradbene mehanizacije in tovornih vozil, izvajanja nekaterih gradbenih del, pri katerih bodo 

prisotne predvsem emisije delcev PM10 in PM2,5 (npr. rezanja asfalta, lokalno pretovarjanje 

sipkih materialov, transport izkopanega materiala in materiala za zasipanje, zasipanje jarkov, 

itd.), ter samih voženj tovornih vozil za dovoz in odvoz materiala po dovoznih cestah. Tovorna 

vozila bodo za transport v največji meri uporabljala javne ceste, ki so asfaltirane, kar bo omililo 

vpliv emisij delcev zaradi cestnega transporta. 

Izvajalec gradbenih del bo moral upoštevati pravila ravnanja pri izvajanju gradbenih del, 

zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske ukrepe na gradbišču iz Uredbe o 

preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (UL RS, 21/11, 197/21 in 44/22 – 

ZVO-2), z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev, in velja za vsa gradbišča, ne 

glede na način gradnje ali vrsto objekta. 

Vpliv posega na emisije onesnaževal v zrak v času gradnje ocenjujemo kot manj pomemben, 

prav tako v času obratovanja oz. zanemarljiv. 

10.2 EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV 

Gradbena dela: Emisije TGP v času gradnje bodo posledica izpušnih plinov zaradi obratovanja 

gradbene mehanizacije in tovornih vozil.  

Vpliv posega na emisije TGP v času gradnje ocenjujemo kot zanemarljiv oz. nepomemben, kot v 

času obratovanja ocenjujemo kot nepomembne. 

10.3 EMISIJE SNOVI V VODE 

Gradbena dela: Onesnaženje podzemne vode bi bilo možno le v primeru izrednega dogodka v 

času izvajanja del, kot je npr. trenutno izlitje goriva ali olja iz delovnega stroja ali tovornega 

vozila, kar pa pri predvidenem obsegu gradbenih del, obstoječih utrjenih površin in ob ustrezni 

organizaciji območja posega ocenjujemo kot zanemarljivo možnost. V času gradnje je na 

območju gradbišč mogoče pričakovati manjše emisije snovi v podzemne vode, ki pa bodo 

posledica obratovanja gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov na gradbišču. 

Ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov in ob uporabi dobro in redno vzdrževane gradbene 

mehanizacije se ocenjuje, da bo vpliv v času gradnje sprejemljiv. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0852
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3960
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
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10.4 ODLAGANJE/IZPUSTI SNOVI V TLA 

Gradbena dela: V času gradnje je na območju gradbišč mogoče pričakovati manjše, vendar 

nepomembne emisije snovi v tla, ki bodo posledica obratovanja gradbenih strojev in uporabe 

gradbenih materialov na gradbišču. Pričakovane emisije ne bodo povzročile poslabšanja 

kakovosti tal na zemljiščih. Neonesnažen material od izkopov bo delno uporabljen za zasipe, 

kjer bo to mogoče in v primeru ustrezne kakovosti izkopnega materiala, preostanek in drugi 

gradbeni odpadki (odpadni asfalt, beton, itd.) pa bodo oddani pooblaščenim zbiralcem ali 

obdelovalcem tovrstnih odpadkov. Odpadki oz. odvečni material se bo sproti odvažal na v 

naprej določeno začasno gradbeno deponijo v okviru posameznega gradbišča, od koder se 

bodo sproti oddan pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. 

Vpliv posega na emisije snovi v tla v času gradnje se tako ocenjuje kot manj pomemben, vpliva 

posega na emisije snovi v tla v času obratovanja pa ne bo. 

10.5 NASTAJANJE ODPADKOV 

Gradbena dela: Odpadki, ki bodo nastali pri gradnji komunalne ureditve zaselka Strane pri 

Planini, bodo pretežno nenevarni gradbeni odpadki iz skupine 17 klasifikacijskega seznama 

odpadkov, predvsem: 

• 17 01 01 - Beton; 

• 17 05 06 - Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05. 

V največjih količinah se pričakuje material od izkopov, ki bo odpadek v delu, ki ga ne bo 

mogoče uporabiti v zasipe na območju gradbišč. Predelave odpadkov na gradbiščih ne bo. 

Količine nevarnih odpadkov bodo po pričakovanjih ne bo. Nastali gradbeni odpadki se bodo na 

gradbiščih zbirali ločeno in oddajali pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih 

odpadkov. Vpliv posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v času 

gradnje se ocenjuje kot manj pomemben.  

Obratovanje: V času obratovanja pri posegu odpadki ne bodo nastajali v pomembnejših 

količinah in bodo le posledica občasnih vzdrževalnih del, med nastalimi odpadki bodo lahko 

tudi nevarni. Vse nastale odpadke se bo oddalo pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem 

tovrstnih odpadkov. Vpliv posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve 

okolja v času obratovanja se tako ocenjuje kot nepomemben.  
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10.6 HRUP 

Gradbena dela: Gradbišče bo vir hrupa predvsem zaradi delovanja gradbenih strojev in naprav 

ter prometa težkih tovornih vozil za dovoz gradbenih materialov in strojev ter odvoz odpadkov. 

Tovorna vozila bodo za transport pretežno uporabljala javne ceste, ki so asfaltirane, kar bo 

nekoliko omililo vpliv emisij hrupa zaradi cestnega transporta. Gradnja se bo izvajala po 

utečenih gradbenih postopkih po odsekih in poteka relativno hitro, zato so obremenitve s 

hrupom posameznih točk vzdolž gradbene trase kratkotrajne oz. časovno zelo omejene, vpliv 

bo začasen in reverzibilen. V večernem in nočnem času se gradnja ne bo izvajala, prav tako se 

bo izvajala le ob delavnikih. Zaradi hrupa gradnje tako ni pričakovati pomembnejšega 

poslabšanja bivalnih kakovosti ali življenjskih pogojev za prosto živeče živali v naravnem okolju. 

Izvajalec gradbenih del bo moral pri izbiri gradbenih strojev upoštevati Pravilnik o emisiji hrupa 

strojev, ki se uporabljajo na prostem (UL RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11-ZTZPUS-1). Vpliv 

emisij hrupa posega oz. vpliv na obremenjenost okolja s hrupom v času gradnje se tako 

ocenjuje kot manj pomemben. 

Obratovanje: Zaradi narave objektov ni pričakovati pomembnejšega vpliva na obremenjenost 

okolice teh objektov s hrupom. Vpliv emisij hrupa posega oz. vpliv na obremenjenost okolja s 

hrupom se tako v času obratovanja ocenjuje kot nepomemben. 

10.7 RADIOAKTIVNO SEVANJE 

Na širšem območju obravnavane lokacije ni prisotnih virov radioaktivnega sevanja. V času 

gradbenih del in obratovanja viri radioaktivnega sevanja ne bodo uporabljeni - vpliva ne bo. 

10.8 ELEKTROMAGNETNO SEVANJE 

Gradbena dela: Območje posega se bo v času gradbenih del napajalo iz obstoječih elektro 

priključkov. Novih virov elektromagnetnega sevanja na območju v času gradnje ne bo. Vpliv 

emisij elektromagnetnega valovanja v času gradnje se tako ocenjuje kot manj pomemben. 

Obratovanje: S posegom so predvideni novi viri elektromagnetnega sevanja, vendar so vplivi v 

času obratovanja zanemarljivi. 

10.9 SEVANJE SVETLOBE V OKOLICO 

Gradbena dela: Izvajanje gradbenih del bo potekalo v dnevnem času, zato razsvetljava 

gradbišča ne bo potrebna. Vpliva posega na emisije svetlobe v okolico oz. na svetlobno 

onesnaženje okolja v času gradnje ne bo.  

Obratovanje: Vir emisij svetlobe v času obratovanja ne bo. Vpliv posega na emisije svetlobe v 

okolico oz. na svetlobno onesnaženje okolja v času obratovanja se tako ocenjuje kot 

nepomemben. 
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10.10 SEGREVANJE OZRAČJA/VODE 

Gradbena dela:. Zaradi značilnosti območja posega in značilnosti gradbenih del ocenjujemo, da 

emisij toplote v površinske in podzemne vode in ozračje ne bo.  

Obratovanje: Emisije toplote v vode pri obravnavanem posegu ne bo. 

10.11 SMRAD 

Gradbena dela: V času gradnje je kratkotrajen vir emisij vonjav možen le v fazi priklopa na 

obstoječo kanalizacijo (odprtje jaška…). Obratovanje: Vonjav v času obratovanja ne bo.  

Vpliva posega na emisije vonjav oz. na obremenjenost okolja z vonjavami v času obratovanja 

ne bo. 

10.12 VIDNA IZPOSTAVLJENOST 

Gradbena dela: Predvideni posegi so gradbeno inženirski objekti, ki so grajeni pod terenom, 

zato ne bodo vidno izpostavljeni v prostoru. Gradbena dela bodo pomenila začasno motnjo v 

prostoru, ki bo posledica prisotnosti strojev in mehanizacije, ter postavitev zaščitne ograje na 

območju izvajanja del.  

Obratovanje: Vpliva v času obratovanja ne bo, saj so predvideni objekti izvedeni pretežno pod 

terenom. 

10.13 VIBRACIJE 

Gradbena dela: Pri posegu bodo v času gradnje bodo občasno prisotne vibracije kot posledica 

izvajanja nekaterih del, kot npr. utrjevanje zasipov in terena z vibracijskimi stroji ali valjarji, in 

podobno, in kot posledica tovornega prometa, povezanega z gradnjo. Razstreljevanje pri 

gradnji ni predvideno. Ker bo gradnja potekala le v dnevnem času in ker pri tovrstnih linijskih 

objektih gradnja poteka po odsekih in relativno hitro, gre za začasen vpliv oz. začasno motnjo v 

bivalnem ali naravnem okolju in ni pričakovati bistvenega poslabšanja bivalnih kakovosti ali 

poškodb objektov in bistvenega poslabšanja življenjskih pogojev za prosto živeče živali v 

naravnem okolju. 

Vpliv vibracij kot posledice gradnje se ocenjuje kot manj pomemben. 

Obratovanje: V času obratovanja poseg ne bo vir vibracij. 
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10.14 SPREMEMBA RABE TAL 

Gradbena dela: V času gradnje bo na območju gradbišča spremenjena raba tal (gradbena 

jama…).  

Obratovanje: Prizadeta območja bodo vzpostavljena v prvotno stanje, ceste bodo prenovljene.  

10.15 SPREMEMBA VEGETACIJE 

Gradbena dela: Na območju gradbišča je cesta v obstoječem stanju.  

Obratovanje: Prizadeta območja bodo vzpostavljena v prvotno stanje. 

10.16 EKSPLOZIJE 

V času gradbenih del in obratovanja pri obravnavanem posegu ni predvidena uporaba 

eksplozivnih sredstev, vpliva torej ne bo. 

10.17 FIZIČNA SPREMEMBA/PREOBLIKOVANJE POVRŠINE 

Gradbena dela: Na območju gradbišča bo zaradi gradbene jame spremenjena cesta za čas 

gradnje. Vpliv je majhen.  

Obratovanje: Vpliv je majhen.  

10.18 RABA VODE 

Gradbena dela: V času gradbenih del se bo voda uporabljala predvsem za potrebe gradbenih 

del iz obstoječega javnega vodovodnega omrežja. Predvidena poraba ni znana, vendar glede na 

predvideni obseg del ocenjujemo, da bodo količine zanemarljive. Vpliv na rabo vode se tako 

ocenjuje kot nepomemben. 

Obratovanje: Poseg za obratovanje ne bo potreboval vode. 
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11 ZAKLJUČEK 

 

Projekt je izdelan v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ki jih je potrebno 

upoštevati pri izdelavi dokumentacije faze DGD.  

Izgradnja predvidenih kanalov  zagotavlja celostno rešitev odvodnje komunalnih odpadnih 

voda na obravnavanem območju. 
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