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PREDVIDENA KANALIZACIJA

PROJEKTIRANO:

PREDVIDENA KANALIZACIJA

LEGENDA:

PREDVIDEN TLAČNI VOD

ŽE PROJEKTIRANO:

(po projektu SAVINJAPROJEKT d.o.o.)

METEORNA KANALIZACIJA

MEŠANA KANALIZACIJA

OBSTOJEČE:
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Datum: Podpis:

Objekt:

Naslov risbe:

Št. projekta: Opis spremembe:

Podpis:
Št.risbe:Merilo:

Faza:

Id. št.Ime:

Št. projekta:

Datum:
M 1:5000 G.1.1

Zvone MikloškaPooblaščeni
inženir: IZS G-9339

Vodja
projekta:

IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V
OBMOČJU OBRTNE CESTE - STRANSKE VEJE -
PODPROJEKT 27 - OBRTNA 2 S ČRPALIŠČEM

Kanal 2.0, Kanal 2.1, Kanal 2.2, Kanal 2.2.1
in črpališče ČP Poštna

OBRTNA - 2
PREGLEDNA SITUACIJA

Branko Skutnik IZS G-0246

Matjaž Zemljak

Št. načrta:

Izvajalec:

IZS 2211

Datum: Šifra projektne dokumentacije:

Sodelavec
projekta:

PZI141-2/18 141-2/18-2.1

15.04.2021
15.04.2021

15.04.2021

Investitor:

MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje

april 2021
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