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1. UVOD
1.1 PREDMET PROJEKTA

Predmet projekta je izdelava projektne dokumentacije za odvajanje fekalne odpadne vode na
obmocdju dela naselja Celja — obmocje Obrtne ceste. Mestna obcina Celje Zeli obmocje Obrtne
ceste - to je del naselja, ki Se nima urejene kanalizacije - prikljuciti na javno kanalizacijsko
omreZje, in s tem na CN Celje.

V sklopu izdelave elaborata »Evidentiranje objektov, ki niso priklju¢eni na javno kanalizacijo v
aglomeraciji 20543 Celje« je zajeto tudi obmocje v okolici Obrtne ceste, ki zajema del ulic ali
naselja, kot so: PoStna pot, Na gmajni, Lo¢je ter Leskovec. Na tem obmocju je odvod
komunalnih in padavinskih voda Se neurejen ali urejen pomanjkljivo, kjer ni zagotovljenega
CiS€enja odpadnih voda. Z namenom ureditve fekalnih odpadnih voda narocnik pristopa k
izdelavi projektne dokumentacije za ureditev manjkajoce kanalizacije.

1.2 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Obrtna cesta lezi na vzhodnem delu Celja, to je med Trnovljami in Zaretom. Ker obravnavano
obmocdje prakti¢no ni kanalizirano, odpadna voda pa se le delno precis¢ena (greznice), ali
neprecis€ena odvaja v bliZznje jarke, ki se izlivajo v LoZnico, smo pristopili k reSevanju
problematike odvoda fekalnih odpadnih voda na tem obmocju.

1.3 PREDHODNA DOKUMENTACUA

Pri izdelavi projektne dokumentacije smo upostevali naslednji, predhodno izdelan projekt:

° "lIzgradnja manjkajoCe javne kanalizacije v obmocju Obrtne ceste - stranske veje",
IZP, st. projekta 141/18, ki ga je izdelal Hidrosvet d.o.o., avgusta 2018.
° "Izgradnja manjkajocCe javne kanalizacije v obmocju Obrtne ceste - stranske veje,

Podprojekt - 27 - Obrtna 2 s ¢rpalis¢em",
DGD, st. projekta 141-2/18, ki ga je izdelal Hidrosvet d.o.o0., septembra 2020.

1.4 CILJ NALOGE

Kot je bilo uvodoma predstavljeno, del naselja ob Obrtni cesti Se ni prikljuen na javno
kanalizacijsko omrezje. Z izgradnjo novega kanalizacijskega omreZja bo na javno kanalizacijsko
omrezje priklju¢eno skoraj celotno naselje. Prikljuc¢eni ne bodo le objekti, ki so prevec oddaljeni
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od obstojeCega kanalizacijskega sistema, oziroma objekti, ki ne gravitirajo na predvideno
kanalizacijo oziroma jih ni mozno ekonomsko prikljuciti na javno kanalizacijo ali za pot
kanalizacije ne bo pridobljena sluznost. Predvideno je ve¢ vej kanalov, ki so med seboj
samostojni.

V tem projektu izdelujemo kanalizacijo na ulici PoStna pot, ter za en del ceste Na gmajni in par
objektov ulice Obrtna cesta.

Veja kanalizacije, na katero se priklju¢ujemo, je obstojeci kanal ob Postni poti, pri hisni Stevilki
17 in pri hisni Stevilki 21.

1.5 ZASNOVA SISTEMA

Globalno je sistem odvodnje odpadnih voda zasnovan kot modificirani loCeni sistem. Vsa
onesnaZena odpadna voda se bo odvajala na obstojeco kanalizacijo, in s tem Cistilno napravo
Celje.

Ob prikljucitvi fekalne odpadne vode iz objektov na javno kanalizacijo bo potrebno obstojece
greznice opustiti (popolnoma izlociti iz obratovanja). Po izpraznitvi in dezinfekciji se lahko
greznice uporabljajo kvecjemu za zadrZevanje padavinskih voda.

Meteorna voda ni predmet projekta in se v najvecji meri ne zbira, ampak tako kot do sedaj
odvaja v bliznje vodotoke.

V tem projektu zadeva kanalizacijo ob Postni poti, en del ceste Na gmajni ter par objektov
Obrtne ceste.

Veja obstojece kanalizacije na katero se prikljucujemo je kanal na Postni poti pri hisni st. 17 in
pri hisni st. 21.

Zaradi neugodne konfiguracije terena oziroma zaradi krizanja kanalizacije s Potokom XiII,
gravitacijski potek kanalizacije ni mogoc v celoti. V ta namen je predvidena izgradnja
tipiziranega ¢rpali¢a — CP Postna, ki bo locirano na parceli 834, k.o. Arclin. Mikro lokacija
¢rpalis¢a bo med cesto in levim bregom Potoka Xll, pred cestnim prepustom, pri hisni Stevilki
PoStna pot 28.

Trasa kanalov CELJE-27: KANAL 2.1, KANAL 2.2 in KANAL 2.2.1 so gravitacijski kanali, kateri se
priklju¢ujejo na predviden predvideno ¢rpalis¢e CP Postna. KANAL 2.0 je delno tla¢ni, delno
gravitacijski kanal, ki povezuje ¢rpalisce in obstojeco kanalizacijo, na katero se priklju¢ujemo.

Upravljavcu javne kanalizacije je potrebno pred tehni¢nim pregledom predloZiti geodetski
posnetek, skladen z GJI standardom in projekt PID za kanalizacijo, posnetek s TV kamero, ter
zapisnik o preizkusu vodotesnosti kanalov po SIST EN 1610 z zrakom. Preizkus vodotesnosti
kanala izvede registrirana, usposobljena in od izvajalca neodvisna organizacija.
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2. GEOLOSKO — GEOMEHANSKO POROCILO - Povzetek

Obravnavana predvidena trasa kanalizacije poteka po morfolosko nekoliko razgibanem,
valovitem terenu.

Izkopi bodo v celoti (100 %) potekali v preperini, relativno neugodnih geomehanskih
karakteristik — zemljina lll. kategorije.

Glede na morfologijo terena in geolosko sestavo pri izvedbi vkopa cevovoda je predlagano
naslednje:

- Vsa zemeljska dela (izkopi in zasipi) naj se izvajajo v suhem obdobju.

- DolZino posameznih odsekov v preperini naj se doloCi glede na moznost izkopa (vkljucno s
polaganjem cevi in izvedbo zasipa), ki ga je mogoce opraviti venem dnevu. Predvsem to velja
za preckanje dolin, kjer je v izkope pricakovati dotoke podtalnice in usade zemljine. Zaradi tega
naj se v tem delu predvidi Siroke izkope ali razpiranje gradbenega jarka.

- Prav tako naj se predvidi razpiranje gradbenega jarka v obmocju zemljin, slabih geomehanskih
karakteristik.

- V primeru dotokov podtalnice je potrebno zagotoviti izérpavanje le te.

- Cevi se lahko polaga na pesceno blazino, zasip pa naj bo iz prebrane prirocne izkopne zemljine,
ki jo je potrebno skomprimirati do zbitosti rascenih tal.

- Priizvedbi izkopov je potreben tudi nadzor geologa.
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3. OBSEG DEL
Potek trase je razviden iz priloZenih situacij. Osnovni podatki so zbrani v spodnji tabeli.

Osnovni podatki o projektiranih kanalih: Obrtna - 2

CELJE-27 - KANAL - 2.0 80 /200 189,40 /129,32 PEDN 90 /PP SN 12
CELJE-27 - KANAL-2.1 200 175,74 PP SN 12
CELJE-27 - KANAL - 2.2 200 292,87 PP SN 12
CELJE-27 - KANAL - 2.2.1 200 151,18 PP SN 12
KANALI SKUPAJ 938,51

Crpalisée — CP Postna

Dimenzije ¢rpalisca Q ¢rpanja — (I/s)
2Xx2m 4,0

3.1 OPIS TRAS KANALOV
Splosno

Za odvod fekalnih odpadnih voda v delu naselja, ki gravitira na Postno pot in cesto na Gmajni
bo potrebno zgraditi novo kanalizacijsko omreZje, katero se navezuje na obstojeco kanalizacijo.
Fekalno omrezje tvorijo gravitacijski in tla¢ni kanali v skupni dolZini 939,12 m, s pripadajo¢im
¢rpalis€¢em: Crpaliée Postna. Na novozgrajeno fekalno omreije se priklju¢i samo fekalna
odpadna voda iz objektov.

Opis trase kanala

CELJE - 27 - KANAL 2.0 se pri¢ne s prikljuékom na obstojec revizijski jasek obstojece fekalne
kanalizacije pri objektu Postna 21. Trasa kanala zavije proti vzhodu po Postni poti do hiSne
Stevilke PoStna 23. Ta kanal je gravitacijski in je podaljsek tlacnega kanala — 2.0, ki poteka iz
Crpalis¢a. DolZina gravitacijskega dela kanala je 129,32 m in premera DN 200.

Tlaéni del KANALA 2.0 poteka iz &rpalid¢a — CP Postna do priklju¢ka na predviden gravitacijski
kanal — Kanal 2.0. Tla¢ni kanal preci lokalni potok Xl — prepust (krizanje se izvede s
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podvrtavanjem) in poteka po Postni poti vse do objekta PoStna 23, od tukaj naprej kanal poteka
gravitacijsko. DolZzina tlacnega kanala bo 189,40 m iz cevi PE DN 90. Skupna dolZina kanal
Kanala 2 je 318,72 m.

CELJE - 27 - KANAL 2.1 je vzporedni kanal tlaénega odseka kanala 2.0. Kanal 2.1 poteka
gravitacijsko proti ¢rpalis¢u. Tudi ta kanal preci AB prepust pod potokom. KriZzanje s prepustom
se izvede s podvrtavanjem. DolZina Kanala 2.1 bo cca 175,74 m. Na ta kanal bodo skupaj
prikljuceni cca 4 objekti. RJ1 in RJ2 morata imeti vodotesna pokrova.

CELJE - 27 - KANAL 2.2 je kanal, ki poteka od ¢rpalis¢a do krizis€a s cesto na Gmajni in nato
zavije proti severu vse do objekta na Gmajni 1. DolZina Kanala 2.2 je 292,87 m. Na ta kanal
bodo skupaj prikljuceni 4 objekti.

CELJE - 27 - KANAL 2.2.1 je stranski kanal Kanala 2.2, ki se prikljuci pri objektu Na gmajni 1.
Kanal pobira odpadne vode objekta Obrtna cesta 37, 35 in 31. DolZina Kanala 2.2.1 je 151,18
m. Na ta kanal bodo skupaj prikljuceni 3 objekti.

CRPALISCE - CP Postna

Zaradi neugodne konfiguracije terena oziroma zaradi krizanja kanalizacije s potokom,
gravitacijski potek kanalizacije ni mogoc v celoti. V ta namen je predvidena izgradnja
tipiziranega &rpali$¢a: CP Postna, ki bo locirano na parceli 939/8, k.o. Trnovlje. Mikro lokacija
Crpalis¢a bo na levem bregu lokalnega potoka Xll, pred cestnim prepustom.

Kapaciteta ¢rpalisca, Q ¢rpanja je 4,0 |/s. Iz ¢rpalisca je speljan tlacni vod PE DN 90 na obstojeci
kanal, tlacni vod je dolZine L = 189,40 m, in se izteka v revizijski jasek predvidene kanalizacije —
Kanal 2.0.

3.2 KRIZANJA — Posegi v varovalne pasove

Na podrocju, ki ga obravnava nacrt, je ve¢ obstojecih komunalnih vodov, na katere bo potrebno
upostevati tako pred pricetkom del, kot tudi v teku izgradnje. Na odseku projektirane
kanalizacije so predvsem naslednji obstojeci vodi:

- vodovod,

- plinovod,

- elektroenergetski kabli,

- telekomunikacijski kabli,

- kabelsko razdelilni razvod.
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Odgovori na ostale projektne pogoje posameznega soglasodajalca so podani v 2. delu tega
tehnic¢nega porocila!

3.3 KOMUNALNI VODI

Na podrocju, ki ga obravnava ta nacrt, je vec¢ obstojecih komunalnih vodov. Za le te velja, da so
upostevani pri nadaljnjih fazah nacrtovanja, na podlagi pridobljenih tras in projektnih pogojev
posameznega upravljavca.

3.3.1 Krizanje in vzporedni potek ob obcinskih cestah

Trase kanalov kriZzajo cestno telo obcinskih cest, ali pa potekajo v cestnem telesu obcinskih
cest. Pri izgradnji kanalizacije v obmocju cestnega telesa, mora biti zagotovljena ustrezna
globina polozenih cevi, ter vgraditev slednjih v ustrezen tampon in zagotovitev vsaj take
trdnosti cestis¢a, kot je Ze izvedena. Po koncu gradnje je cesto, bankine in priklju¢ke potrebno
urediti v prvotno stanje. Prav tako je potrebno pokrove jaskov postaviti na visino, katera bo
zagotovila varnost v cestnem prometu.

Gradnja predvidene kanalizacije je nacrtovana skladno s pogoji Mestne obcine Celje.

3.3.2 Krizanje kanalizacije z vodotoki

Lokacija Odmik
- . krizanja krizanja:
Oznaka KriZanje z
(med teme kanala Opomba
kanala vodotokom L
revizijskimi prepust
jaski) (cm)
izkop s
KANAL -2.0 _ x .
. . Potok XII iz CRP 1,22 podvrtavanjem
tlacni vod
pod prepustom
izkop s
KANAL -2.1 o i
Potok XII CRP - PRIJ1 1,38 podvrtavanjem
DN 200
pod prepustom

7/61



AL HIDROSVET:
\./ Projektiranje in tehni¢no svetovanje

1. KANAL -2.0

Tlacni odsek kanala 2.0 v cestnem telesu pod obstoje¢im AB prepustom kriza lokalni Potok XII.
Visinska razlika med kanalizacijo in prepustom je 1,22 m. Predvideno krizanje kanalizacije s
prepustom se izvede s podvrtavanjem, kar je prikazano v situaciji kanalizacije (grafi¢na priloga
5.1.3), vzdolznem prerezu (graficna priloga G.2.1), v situaciji zunanje ureditve crpalisca
(G.3.11), ter v detajlu (grafi¢na priloga G.4.10).

2. KANAL -2.1

Pred priklopom na obstojeco kanalizacijo Kanal 2.1 v cestnem telesu pod AB prepustom kriza
lokalni Potok XlIl. Predvideno krizanje kanalizacije s prepustom se izvede s podvrtavanjem, kar
je prikazano v situaciji kanalizacije (graficna priloga G.1.3), v vzdolznem prerezu (graficna
priloga G.2.2), v situaciji zunanje ureditve Crpalis¢a (G.3.11), ter v detajlu (graficna priloga
G.4.10). Pokrova CRP in PRJ2 morata biti vodotesna.

3. CELJE - 27 - KANAL 2.2

Pokrov na PRJ1 mora biti vodotesen.

4. CRPALISCE - CP Postna

Crpalidée je locirano izven obmogja priobalnega pasu potoka. Minimalni odmik érpalidéa je 5,04
m, kar pomeni, da zadostimo pogoju odmika objekta minimalno 5 m od zgornjega roba brezine
vodotoka. Kota pokrova ¢rpalis¢a bo 0,50 m nad koto Q100 (Q100 = 241,08 m.n.v.), kar je na
koti 241,58 m.n.v. Tako crpalis¢e ne vpliva na potok, kar je tudi jasno razvidno iz graficne
priloge Zunanje ureditve Crpalis¢a (graficna priloga G.3.11). Zavarovanje breZine potoka ni
potrebno, saj je od ¢rpalis¢a do druge strani potoka predvideno podvrtavanje.

5. Hidravlicni izracun - Qoo
Pri projektiranju in postavitvi ¢rpalis¢a glede Qioo potoka smo upostevali projekt: »lzdelava kart
poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti obstojecega stanja za vodotoke na

obmocju Mestne obcine Celje za potrebe izdelave OPN Mestne obcine Celje — sklop 2., projekt
$t. K32/18, Izvor d.o.o.
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- Potok XII = ¢rpalis¢e Postna

Pot XII |789.03 Bridge
Pot XII |783.150 |PF2 7.70| 239.62 24108
Pot XII |659.190 |PF2 7.70] 23928 240.04

V nasem primeru upostevamo Q100= 241,08 m.n.v.

3.3.3 Krizanje oz. priblizevanje vodovodu

Na obravnavanem obmocju potekajo vodovodi, ki krizajo projektirane kanale. Vsa krizanja in
pribliZevanja s predvidenimi kanali se smejo izvajati samo pod nadzorom in po navodilih
upravljavca javnega vodovoda. Potrebno je zagotoviti stalno funkcioniranje javnega vodovoda.
Izkope na kriZzanjih je potrebno izvesti ro¢no, miniranja niso dovoljena. Krizanja je potrebno
izvesti skladno z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in skladno s priloZzenim detajlom (po grafi¢ni
prilogi §t. G.3.7).

Pri delih je potrebno upostevati pogoje upravljavca Vodovod-kanalizacija Celje, in sicer:

1. Pri vzporednem poteku kanalizacije z javhim vodovodom mora znasati minimalni
odmik med zunanjimi stenami cevovodov 1 m.

2. Pri krizanju kanalizacije z javnim vodovodom mora vertikalni odmik med zunanjimi
stenami cevovodov znasati najmanj 0,5 m.

3. Zunanje stene kanalizacijskih jaSkov morajo biti od zunanjih sten vodovoda ter od
zunanjih sten vodovodnih jaskov oddaljene najmanj 0,5 m.

4, Vsak nepredviden ali nepravilen poseg na javni vodovod mora biti takoj prijavljen
nadzorni sluzbi javnega podjetja Vodovod-kanalizacija Celje. PosSkodbe javnega
vodovoda, nastale kot posledica obravnavane gradnje, se odpravijo na stroske
investitorja.

5. Pred pricetkom gradbenih del je potrebno pri upravljavcu komunalnih vodov
vodovoda, Vodovodu-kanalizaciji Celje, narociti zakolicbo javne kanalizacije in
javnega vodovoda, ter s strani upravljavca komunalnih vodov zagotoviti nadzor nad
gradnjo.
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3.3.4 Krizanje oz. priblizevanje elektroenergetskim vodom

Kanal 2.0 bo potekal po Postni poti, kjer bo trasa kanalizacije krizala NN - Nadzemni el. kabel.
Pri izgradnji omenjenga kanala bo potrebno upostevati pogoje upravljavca elektro kabla:
Elektro Celje, d.d.

Krizanje in paralelni potek kanalizacije z elektro vodom je obdelano v detajlih (graficna priloga
G.3.6). Lega elektro kanalizacije je razvidna iz situacije komunalnih vodov (graficna priloga
G.1.5).

NNP za ¢rpalisce je vrisan v situaciji komunalnih vodov in obdelan v posebni mapi s strani EL.
Projekta (grafi¢ni prilogi G.1.5 in G.3.2).

OPOMBA
Opisi glede projektnih pogojev in odgovori vseh soglasodajalcev so bolj detajlno opisani v drugem
delu tega tehnicnega porocila!

3.3.5 Krizanje oz. priblizevanje Telekom vodom

Na obmocdju posega poteka obstojece glavno medkrajevno TK omrezje Telekoma Slovenije in
tudi kabelska kanalizacija. Zaradi predvidene gradnje bo omenjeno ogrozeno.

Na mestih, kjer bo TK omrezje Telekoma Slovenije oviralo gradnjo objekta, komunalnih
prikljuckov ali dovoza, je potrebna njegova zascita in poloZitev rezervnih cevi po celotni dolzini.
Pri preckanju obstojeCe trase ali prestaviti kablov, katera se izvede v sodelovanju, pod
nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d. Rezervne cevi se ustrezno
zasCitijo in zaprejo na obeh straneh. Zemeljska dela v bliZini obstojeCega TK omrezja je
potrebno izvajati rocno.

Na osnovi dogovora med izvajalcem in predstavnikom Telekoma, se ob izvedbi kanalizacije
predvidi so-polaganje telekom kanalizacije PEHD cevi 2x 50 mmm in vmesne kabelske jaske z
navezavo na obstojeco kanalizacijo, skladno po zahtevah Telekoma.

Skladno s projektnimi pogoji smo predvideli novo kabelsko kanalizacijo iz PeHD cevi2 x50 mm
in vmesne kabelske jaske BC fi 800mm z LZ tipskim pokrovom, po navodilih predstavnika
Telekoma, ki pa niso predmet projekta in investicije narocnika fekalne kanalizacije.

Po dokoncanju del je potrebno predloziti podjetju Telekom Slovenije d.d. geodetski posnetek
novega stanja.

Vsa dela v zvezi z zasCito in prestavitvijo tangiranih vodov izvede Telekom Slovenije (ogledi,
izdelava tehni¢nih resitev in projektov, zakolicba, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del)
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na osnovi pisnega narocila investitorja ali izvajalca del, in po pogojih nadzornega organa
Telekoma Slovenije.

Vsi vodi, sedanji in predvideni, so razvidni iz situacije komunalnih vodov (grafi¢na priloga
G.1.5). Krizanje je obdelano v detajlu (grafi¢na priloga G.3.8).

3.3.6 Krizanje oz. priblizevanje - Telemach vodom

Na obmo¢ju predvidene kanalizacije poteka obstojece omreZje Telemacha. Le to bo ogroZeno
zaradi predvidene gradnje.

V obmocdju gradbenih posegov, kjer je umescen kabel KKS, je investitor po navodilih in
projektnih pogojih predstavnika Telemacha dolZzan izvajati zasCite in ukrepe za varovanje
naprav v lasti Telemacha.

Pri izgradnji predvidene kanalizacije smo predvideli koridor za nove umestitve PVC cevi
STIGMAFLEX 1X fi 110 mm (z minimalno tehni¢no dopustno osno vertikalno in horizontalno
oddaljenostjo od cevi in jaskov drugih komunalnih naprav). Na rezervirani trasi KKS so predvideni
vmesni jagki (BC® 80 CM z LTZ pokrovom ustrezne nosilnosti), na vmesni oddaljenosti max. 100 m
in predvidenim izvodi za hiSne prikljucke, kar pa ni predmet projekta in investicije narocnika

izgradnje fekalne kanalizacije. Po dokoncanju del je potrebno predloZiti podjetju Telekom

Slovenije d.d. geodetski posnetek novega stanja. Vsi vodi, sedaniji in predvideni, so razvidni iz
situacije komunalnih vodov (graficne priloge 5.1.8 - 10). Krizanje je obdelano v detajlu
(grafi¢na priloga G.3.5).

3.3.7 Krizanje oz. priblizevanje kanalizacije in Plinovoda

Na obmocju predvidene gradnje je zgrajeno distribucijsko omrezje zemeljskega plina in hisnih

prikljuckov.
min. horizontalni
St. Oznaka - Plinovoda odmik St.
. Oznaka kanala L .
krizanja kanalizacija - krizanj

plinovod
1. KANAL-2.0 Plinovod - Energetika po pravilniku 1

11/61



AL HIDROSVET:
\./ Projektiranje in tehni¢no svetovanje

Glavni plinovodni odseki so zgrajeni v trasi asfaltnih obcinskih javnih cest, hisni plinski prikljucki
pa do posameznih stanovanjskih objektov na obeh straneh predmetnih ulic. Lokacija kabelske
kanalizacije je vedno na nasprotni strani kanalizacije od plinovoda!

Predvidena gradnja fekalne kanalizacije in kabelske kanalizacije na doloCenih lokacijah posega
v varovalni pas (2 m levo ali desno od osi plinovoda) obstojecega distribucijskega omrezja
zemeljskega plina.

Med gradnjo je potrebno upostevati splosSne pogoje upravljavca, ki so podani v drugem delu
tega tehni¢nega opisa.

Pri krizanju in priblizevanju kanalizacije s plinovodom je uposStevan: »Pravilnik o tehnic¢nih
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZevanje plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do
vkljuéno 16 barov« glej ¢len 17 in ¢len 23.

17. clen

Pri krizanjih in vzporednem vodenju komunalnih vodov s plinovodi je potrebno upostevati
oshovne zahteve glede kota kriZzanja in varnostnih odmikov med komunalnimi vodi za
zagotovitev obratovalne varnosti.

Pri plinovodih z najvecjim delovnim tlakom do vklju¢no 5 barov mora biti:

— kot krizanja: od 30 do 90,

— viSinski odmik pri krizanju: najmanj 0,2 m,

—vzdolZzni odmik: najmanj 0,4 m.

Globina polaganja plinovodov mora biti tolikSna, da bo kritje nad temenom glavnih
plinovodov najmanj 0,6 m, v primeru priklju¢nih plinovodov je kritje nad temenom plinovoda
najmanj 0,5 m.

Globina polaganja plinovodov v cestis¢ih mora biti dolocena glede na material plinovoda,
glede na debelino stene cevi, ter glede na zascito plinovoda in ne sme biti manjSa od 1 m.
Vizjemnih primerih se s posebnimi varnostnimi ukrepi varnostni odmiki in globina polaganja
plinovodov lahko zmanjsajo.

Lega plinovoda in kanalizacije je razvidna iz situacije komunalnih vodov, (graficna priloga G.1.5.),
ter iz situacije vzdolznih prerezov (grafi¢na priloga G.2.1). Krizanje in paralelni potek kanalizacije s
plinovodom je obdelano v detajlu (grafi¢na priloga G.3.9).
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4. GRADNIJA KANALOV - KANALIZACLA

Trasa kanala poteka v vecjem delu po asfaltni in deloma po makadamski cesti. Ker trasa
projektiranega kanala poteka deloma v neposredni blizini objektov in po asfaltnih povrsSinah,
je potreben izkop z opazevanjem.

Za izkop jarka veljajo dolocila po SIST EN 1610, t¢. 6. Med izkopom je potrebno zagotoviti
odvodnjavanje, izkopani jarek, zlasti njegove brezine pa zasCititi pred povrSinsko vodo in
mocnim dezjem.

Dela je potrebno izvajati tako, da bo ¢im manjSa motnja prometa zaradi zapore ceste.

Pri izkopu kanala izkopanega materiala ne bo mozno deponirati ob jarku, zato bo potreben
krozniizkop in zasip. DolZina izkopanega jarka se mora prilagoditi dolZini poloZzenega cevovoda.
Puscanje odprtega izkopa kanala ni dovoljeno!

4.1 CEVNI MATERIAL

Za predvideno fekalno kanalizacijo so predvidene cevi manjsih premerov iz debelostenskega
enoslojnega PP minimalne togosti SN12 (ceste in utrjene povrsine) in debelostenskega PVC
minimalne togosti SN8 (travnate povrsine), premera DN 200. Tla¢ne cevi bodo iz PE, z zasc¢itnim
slojem polipropilena.

Cevi morajo ustrezati veljavnim standardom in zagotavljati vodotesnost in nosilnost. Cevi
morajo biti tovarnisko preizkuSene tako na vodotesnost, kot tudi na temensko nosilnost
(trdnost) ter opremljene z atestom.

Lahko se uporabijo tudi cevi iz drugih materialov, vendar morajo biti le te, po svojih

karakteristikah (lastnosti, nosilnost), enakovredne projektiranim.

4.2 HISNI PRIKLJUCKI

Na projektirano fekalno kanalizacijo je dovoljeno prikljuciti le fekalne hisSne prikljuc¢ke. Zbirni
kanali so poloZeni dovolj globoko, da ne bo tezav s priklju¢evanjem hisne kanalizacije.

Za hisne prikljucke je predviden poseben vpadni jasek, s prikljuckom na glavni kanal, ki je
lociran izven vozne povrsine. Vpadni jasek naj se postavi na privatni parceli vsaj 1 m od roba

parcele. V primerih, kjer to ne bo mozno (objekt do plo¢nika ali ceste), naj se izvede jasek v
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plo¢niku (cesti). lzvedba priklju¢ka na vpadni jasek mora biti izvedena popolnoma vodotesno,
kar naj kontrolira upravljavec kanalizacije.

Na kanal se lahko gravitacijsko priklju¢i samo sanitarna odpadna voda iz pritli¢ja in zgornjih
etaz. Odtoke iz kleti je potrebno voditi preko kletnega ¢rpalisca.

Ob prevezavi objekta na javno kanalizacijo, se obstojeCe greznice opustijo, priklop na
novozgrajeno omrezje se izvede mimo greznic.

Pri priklopu mimo greznic je moznih vec resitev:
- prekati greznice se zabetonirajo na niveleto sedanjih vtokov v greznico,
- skozi greznico se vgradi prikljuéni cevovod, ki odpadno vodo odvaja neposredno na
novo kanalizacijo,
- greznica se popolnoma opusti, pred greznico se izvede prevezava (po navadi se
dogradi dodatni prevezovalni jasek).

Objekti, ki so sedaj prikljuceni na male Cistilne naprave, se ravno tako lahko preveZejo na
predvideno kanalizacijsko omrezje. V tem primeru se Cistilne naprave opustijo.

4.3 POLAGANIE CEVI

Dno jarka mora biti ravno. Izkopano dno se splanira, utrdi na priporo¢eno vrednost staticnega
deformacijskega modula Ey;> 50MPa. Kjer te meritve niso moZne zaradi omejitve s prostorom,
se preveri nosilnost z dinami¢no plos¢o (priporoceni E,4=25MPa). V primeru, da se cevi
polagajo v suh jarek in pri primerni nosilnosti tal (oceni geomehanik), se izvede pescena
posteljica. Pri njeni izvedbi se na planum najprej nasuje temeljna plast iz peS¢eno gramoznega
materiala debeline 8 cm (5 — 10 cm). Velikost zrn ne sme biti ve¢ja od 30 mm. Za cevi manjSega
premera uporabimo bolj fine frakcije. Zbitost temeljne plasti mora biti enakomerna po celi
dolzZini jarka in naj znasa 90 % po standardnem Proctorjevem postopku. Nosilnost temeljne
plasti naj znasa ME;=50Mpa. Na temeljno plast nasujemo 4 cm debelo izravnalno plast, v

katero si cev sama izoblikuje lezis¢e. Temeljna in izravnalna plast tvorita peS¢eno posteljico
cevi. Kot naleganja cevi naj znasa 120°.

V primeru visoke podtalnice, na slabo nosilnih tleh in velikih podolznih padcih (> 100 %.), se

cevi polagajo na betonsko posteljico. Kot naleganja cevi naj znasa 120°. Na tako izoblikovana
leziSCa se poloZijo kanalizacijske cevi.
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Ce pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino
temeljne plasti ustrezno povecati glede na terenske razmere (konzultirati geomehanika).
Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali vecje kamne.

Poudarjamo, da je pravilna izvedba posteljice bistvenega pomena za nosilnost in vodotesnost
kanala, zato je potrebno njeni izvedbi posvetiti vso pozornost, da po opravljenem preizkusu
tesnosti ne bi bilo potrebno izvajati drago (in vprasljivo) sanacijo stikov.

4.4 PODVRTAVANIE

Na odsekih krizanja kanalizacije z vodotokom ali odsekih krizanja kanalizacije z regionalnimi
cestami, se bodo omenjena krizanja izvedla s podvrtavanjem. Predvidene so vecplastne cevi,
npr. Egeplast ali enakovredne cevi, premera po projektu.

Postopek delovnega procesa po predlagani tehnologiji:

e Na terenu (kjer bo vrtina) se izvede posnetek terena.

e Na podlagi pridobljenih terenskih podatkov in vzdolznega profila trase, se pripravi
projekt vrtine z zahtevanimi parametri, vkljuéno z vsemi podrobnostmi in potrebnimi
zaSCitami gradbene jame. Tako pripravljen projekt se poda v pregled ter potrditev.

e Po potrditvi se izvede vodena vrtina, ki lahko odstopa maksimalno 5% od projekta.
Postopek vrtanja se izvaja s potiskanjem zascitne jeklene cevi z vbrizgavanjem
bentonita, ki sluzi kot varovanje cevi proti morebitnim posSkodbam.

e Pri samiizvedbi se izvaja tudi sprotni posnetek vrtine za primerjavo projekta z
dejanskim stanjem vrtine. Pri izvedbi ne prihaja do razrivanja materiala, zato globine
niso pomembne.

e V zascitno cev se potem potisne kanalizacijska cev, ki je opremljena s posebnimi
drsnimi distancniki za lazjo vgradnjo.

Postopek je ekonomicen, ¢asovno hitro izvedljiv, ne vpliva na okolje med izvajanjem in ne
pusca posledic v njem, po koncani izvedbi se zlahka vzpostavi prvotno stanje. Na enak nacin se
izvedejo tudi vsa ostala podvrtavanja. Lokacija slednjih je razvidna iz grafi¢nih prilog (situacij,
vzdolZnih profilov). Zavarovanje breZin v postopku podvrtavanja ni potrebno.
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4.5 PREIZKUS TESNOSTI KANALA IN JASKOV

Pred dokoncnim preizkusom priporo¢amo pred-preizkusanje (kontrola za izvajalca), ki poteka
na enak nacin kot dokoncni preizkus. Pred-preizkus se vrsi na delno zasutem cevovodu (stiki
ostanejo vidni).

Preizkus tesnosti kanala, jaskov in objektov izvedemo po evropskih normah SIST EN 1610.
Preizkus tesnosti pred prevzemom se izvede po zasipu cevovoda, metoda preizkusa naj bo
dolocena v pogodbi. Preizkusamo bodisi z vodo, bodisi z zrakom. Preizkus mora izvesti podjetje,
ki ima koncesijo za tovrstno dejavnost. Kanal mora biti pred preizkusom v celoti zasut.

4.6 PREIZKUS TESNOSTI KANALA IN JASKOV Z ZRAKOM

Preizkus se izvede po odsekih ob ustrezni zatesnitvi odprtin. Uporabiti moramo zrakotesne
zaporne Cepe, da bi izkljucili mozne napake na aparaturah za preskusanje.

Potek preskusa:

- preizkus se izvede od jaska do jaska,

- cevovod se napolni z zrakom, zacetni tlak, ki je nekoliko visji od tlaka
preizkusa, se vzpostavi za 5 minut, nakar se uravna predpisan tlak,

- ob preizkusu belezimo padec tlaka Ap in ga primerjamo z dovoljenim.

Kanal je tesen, Ce je padec tlaka Ap v Casu trajanja preizkusa v mejah, ki so podane v zgornji
tabeli.

4.7 PREIZKUS TESNOSTI KANALA, JASKOV IN OBJEKTOV Z VODO

Potek preizkusa:

- preizkus se izvede od jaska do jaska ob ustrezni zatesnitvi odprtin,

- v primeru preizkusanja jaskov se zatesnijo vstopno izstopne odprtine,

- ustvari se tlak preizkusanja - to je tisti tlak, ki se ustvari s polnjenjem
preizkuSanega odseka cevovoda z vodo do nivoja povrSine na dolvodnem ali
gorvodnem jasku, z maksimalno vrednostjo 50 kPa in minimalno vrednostjo 10 kPA,

- po polnjenju cevovoda in ustvarjenem zahtevanem tlaku preizkusanja je pred
pricetkom preizkusa potreben pripravljalni ¢as (obi¢ajno zado$¢a 1 ura, razen pri
preizkusanju betonskih cevi, kjer je potreben 24 urni pripravljalni cas),

- po izteku pripravljalnega Casa se izvede preizkus tesnosti kanala (jaska), ki traja (30 + 1)
minut.
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Zahteve pri preizkusanju:

Preizkusni tlak se vzdrZuje z natan¢nostjo 1 kPa z dodajanjem vode. Celotno koli¢ino dodane
vode in tla¢no visino pri vsakokratnem dodajanju je potrebno meriti in belezZiti. Da je kanal
tesen, koli¢ina dodane vode ne sme biti vecja kot:

- 0.151/m? po 30 min za cevovode,

-0.20 I/m? po 30 min za cevovode vkljuéno z jaski,

- 0.40 I/m? po 30 min za jaske in revizijske komore objektov.

Opomba: m? se nana$a na omodeno notranjo povrsino.

V kolikor so izgube velje, je potrebno poiskati netesna mesta, jih sanirati in preizkus ponoviti.

4.8 ZASIP CEVI

Po kon¢anem predpreizkusu (kontrola tesnosti za izvajalca) se cevovod zasuje v plasteh po 30
cm, in sicer z peS¢eno - gramoznim materialom, ki ne vsebuje primesi vecjih od 16 mm, do 30
cm nad temenom cevi (obmocje cevi), dalje pa z izkopanim materialom. Obsip cevi se izvaja v
plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh cevi hkrati. Zasip je potrebno komprimirati z lazjimi
komprimacijskimi sredstvi (glej priporocila proizvajalca cevi). Obsipi in zasipi kanalizacijskih
cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja
nikakor ne sme biti vecja od 50 cm (dovoljeno je le na odsekih, kjer kanal ne poteka vzporedno
z bliznjimi objekti). Se posebej je potrebno biti pozoren pri utrjevanju bokov cevi, ker
nezadostno utrjeni boki lahko povzrocijo prevelike deformacije cevi. Nasutje v obmocju cevi je
potrebno komprimirati do najmanj 90% po standardnem Proctorjevem postopku (SPP),
priporocena vrednost deformacijskega modula je Ey2 > 50 MPa.

V primeru, da kanal ne leZi pod prometno povrsino, je komprimacija do 90 % Standardnega
Proctorjevega postopka (SPP). Na zadnji plasti je priporocena vrednost deformacijskega
modula Ey2>50 MPa, oziroma Ey¢>25 MPa.

V primeru, da kanal lezi pod prometno povrsino, mora biti zasip do 1 m pod niveleto ceste,
zgoscen na 95 % Standardnega Proctorjevega postopka (SPP). Na zadnjem sloju zasipa, ki mora
biti iz kamnitega materiala, mora biti nasipna plast zgos¢ena na 98% modificiranega
Proctorjevega postopka (MPP) in staticni deformacijski modul mora biti vecji od 60 MPa
(E4in>30 MPa). Na zadnji sloj zasipa se mora vgraditi Se 40 cm tamponskega materiala
(priporoceno 0 - 32), nasipna plast mora biti zgo$¢ena na 98 % modificiranega Proctorjevega
postopka (MPP) in deformacijski modul mora dosegati E,»>100 MPa (oziroma 120 MPa za
regionalne ceste). V primeru, da je izkopni material slabe kvalitete ali nehomogen, se zamenja
celotni zasipni material.
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Meritve deformacijskih modulov naj se izvajajo skladno z zahtevami TSC 06.720. Meritve
zgoScenosti z izotopsko sondo naj se izvajajo skladno s TSC 06.711.

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno ¢rpati, dokler cevi niso montirane in zasute do
take viSine, da je zaradi vzgona dvig cevi preprecen.

Montaza in zasip cevovoda naj se vrsita sproti, tako da ne pus¢amo daljsih odsekov cevovoda
nezasutih. S tem se izognemo neprijetnostim pri mocnejSih padavinah in morebitnim
mehanskim poskodbam cevovoda, ter zmanjSujemo nevarnosti pri delu oz. stroske
zavarovanja gradbisca.

4.9 OBJEKTI NA KANALU

Objekte na trasi kanalov (revizijske jaske in krizanja) je potrebno izvesti skladno s prilozenimi
detajli. Vsi materiali morajo ustrezati veljavnim predpisom in standardom. Na vseh lomih trase,
na predvidenih prikljuckih kanalov in v predpisanih razdaljah so predvideni revizijski jaski.

4.10 REVIZIJSKI JASKI

Revizijski jaski na fekalni kanalizaciji so tipski — montazni, iz proizvodnega programa PGM NIVO
Celje ali enakovredno. Prikljucki na PP in ABC cevi so izvedeni s pomocjo tipskih nastavkov v
steni jaska. V jasku je mogoce izvesti poljubni kot med vtokom in iztokom cevi iz jaska, kar je
potrebno navesti ob narocilu.

Jasek se poloZi na splanirano dno in izravnalni sloj peska (dobro utrjenega), deb. 10 cm oziroma
pri slabo nosilnih tleh na betonsko posteljico. Na pesek (posteljico) se poloZi AB baza jaska,
nato Se AB valj jaska. Zgoraj je najprej reducirni konusni obroc iz armiranega betona, in na njem
Se armiranobetonski okvir za tipski pokrov. V jaske se vstopa s prenosno lestvijo. Jaski so pokriti
s tipskim pokrovom, ki odgovarja zahtevam standarda EN 124 D 400, in so primerni za prevzem
prometne obtezbe. Pokrovi jaskov imajo ventilacijske odprtine, skozi katere se kanalizacija
prezracuje. Prav tako je v pokrove vgrajen protihrupni vlozZek.

Mozno je vgraditi tudi druge tipe jaskov, ki pa morajo ustrezati vsem predpisom in standardom
glede nosilnosti in tesnosti, kar je potrebno dokazati z ustreznimi atesti.
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4.11 ZAHTEVE O I1ZPUSTIH ODPADNE VODE NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREZJE

Pred izpustom odpadne vode na javno kanalizacijsko omrezje, ki se zakljuci s Cistilno napravo,
mora karakteristika odpadne vode zadostiti kriterijem, ki so predpisani v »Uredbi o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo« (Ur. list RS §t. 47/05,
45/07,79/09, 64/12).

Vso odpadno vodo, pri kateri koncentracija posameznih snovi presega v uredbi zahtevane

vrednosti, mora onesnaZevalec pred prikljucitvijo na javno kanalizacijo predhodno ocistiti do
te mere, da bo ustrezala predpisanim kriterijem.
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5. CRPALISCE - CP Postna
5.1 ZASNOVA SISTEMA IN TEHNICNI POGOIJI

Zaradi neugodne konfiguracije terena oziroma zaradi krizanja kanalizacije s potokom XlI,
gravitacijski potek kanalizacije ni mogo¢ v celoti. V ta namen je predvidena izgradnja
tipiziranega ¢rpali$¢a — CP Postna, ki bo locirano na parceli 939/8, k.o. Trnovlje.

Zaradi tezav pri pridobivanju sluznosti bo lokacija ¢rpaliS¢a med cesto Postna pot in levim
bregom Potoka XllI, pred cestnim prepustom, pri hisni Stevilki PoStna pot 28.

Na crpalisCe se bodo stekale komunalne odpadne vode iz dveh kanalov, to je iz fekalnega
kanala CELJE-27 - KANAL 2.1 in fekalnega kanala CELJE-27 - KANAL 2.2, oba iz cevi PP SN 12 DN
200. Iz ¢rpaliséa se odpadna voda precrpava v obstojec¢o kanalizacijo preko Kanala 2.0, ki bo
potekal v Postni poti.

Predviden je tlacni, 12,5 barski kanal iz PE DN 90, s priklopom na gravitacijski kanal. Kanal 2.0
je sestavljen delno iz tlaénega, delno iz gravitacijskega vodu. Dolzina tlacnega kanala je
L=189,40 m, dolzina gravitacijskega kanala DN 200 pa je L=129,32 m. Kanal 2.0 ima skupno
dolZzino 318,72 m.

Odpadne vode, ki se prikljuCujejo na javno kanalizacijsko omreZje, morajo ustrezati pogojem
Uredbe o emisiji snovi in toplote iz virov onesnaZevanja (Ur. list RS 35/96).

5.2 CRPALISCE — CP POSTNA
Opis in lokacije crpalisca:

Crpalisée — CP Postna

Kota vtoka
iz tlacnega
Dimenzije Dotok Q na H - Tlaéni Kota Kota Kota
. na |, . e . vtoka
Crpaliséa | ¢rpanja | gravitacijski | geodetski| vod pokrova| dna .
CRP na CRP
kanal (Kanal
2.0)
(1/s) (1/s) (m.n.v.) (m) PEggN (m.n.v.) | (m.n.v.) | (m.n.v.)

2x2 1,5 4 243,01 6,01 189,40m| 241,58 | 237,00 | 238,05
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Zaradi tezav pri pridobivanju sluznosti in obstojeCega stanja komunalnih vodov smo objekt
umestili na edino moZno lokacijo. Kota pokrova ¢rpalis¢a bo 0,50 m nad koto ceste, oziroma
0,50 m nad Q100 (Q 100 = 241,08 m.n.v. + 0,50 m = na koti 241,58 m.n.v). Tako, da Crpalisce
ne vpliva na potok.

Pri projektiranju in postavitvi Crpalis¢a glede na Q100 potoka smo upostevali projekt: »lzdelava
kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti obstojecega stanja za vodotoke
na obmocju Mestne obcine Celje za potrebe izdelave OPN Mestne obcine Celje — sklop 2,
projekt st. K32/18, lzvor d.o.o.

Potok XIl — érpalis¢e Postna, pretok, K.D., Q100

Pot XII |789.03 Bridge
Pot XII |783.150 |PF2 7.70| 239.62 24108
Pot XII |659.190 |PF2 7.70] 23928 240.04

5.3 HIDRAVLICNO POROCILO — KANALIZACUE IN CRPALISCA — POSTNA POT

Kanalizacija Obrtna 2 je zasnovana v modificiranem lo¢enem sistemu. Fekalna odpadna voda
se bo preko obstoje¢ega kanalizacijskega sistema odvajala na Cistilno napravo Celje.

Prebivalstvo: Obrtna -2

Bodoce Stevilo prebivalcev je izraCunano po izrazu:

Pri tem pomeni:

S, Stevilo prebivalcev po n letih
$ ... sedanje Stevilo prebivalcev
P .. letni porast Stevila prebivalcev v %
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Podatki o porabi vode

predvidena norma porabe NP: 150 |/os/dan
urni maksimum: 1/8 dnevne potrosnje
urni maksimum: 1/6 dnevne potrodnje

N
qspec = P = 1/S
urni_maks-3600
o Np _ 150 _
9 spec 24ur -3600 24 -3600
0, =q,-4
Qr,T = q”aT ) A

gr=0,05-0,15I/s/ha

gr7=0,2-0,7 I/s/ha, priizracunih privzeto 0,25

Kanalizacija

HIDRAVLIEN! RACUN KANALIZACIJE Obrina -2

PREDVIDENO STAMJE + 20 let/ 2038 PREGLED PRISPEVNIH POVRSIN

Objekt: kanalizacija - Obrina 2

Oznaka cevi Prispevna povr3ina Fekalne odplake Opomba:
predvidene
dodatne
Dznaka A Prebiv. | kapacitete Qh Qg Qf QrT Qs Qt | QgesT
[ha] [os] [o5] [I's] | [Us] | [ls] [lIVs] [Iis] [IVs] [I's]
1 Kanal 21| 0,90 13 20 017 | 000 | 009 | 023 | 017 | 026 | 049
2 Kanal2.2 | 1,11 31 40 037 | 000 | 011 | 028 | 037 | 048 | 0.76
Skupaj na CN 2,1 44 60,00 0,54 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 0,54 [ 0,74 | 1,25
HIDRAVLICNI RACUN KAMALIZACIJE Obrtna -2
PREDVIDENO STAMNJE +50 let/ 206¢ PREGLED PRISPEVNIH POVRSIN
Objekt: kanalizacija - Obrtna 2
Oznaka cevi Prispevna povrina Fekalne odplake Dpomba:
dodatne
Oznaka A Prebiv. | kaoacitete | Qh Qg Qf QrT Qs Qt | QgesT
[ha] [o5] [o5] [I's] | [Vs] [I’s] [I/s] [IFs] [IFs] [IFs]
1 Kanal 2.1 | 0.90 15 30 024 1000 ) 009 | 023 [ 024 | 033 | 055
2 Kanal2.2 | 1.1 36 72 0,56 | 0,00 | 011 0,28 | 056 [ 067 | 095
Skupaj na CN 2,1 =] 102,00 0,80 | 0,00 | 0,20 | 0,50 [ 0,80 | 1,00 1,50

Iz izraCunov je razvidno, da bo kanalizacija v daljSem amortizacijskem obdobju prakti¢no enako

obremenjena. Za izracun ¢rpalis¢a Locje upostevamo 1,50 I/s.
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Izracun ¢rpaliscéa

Dotocna koli¢ina Qmaxr

Dotocna kolicina je izracunana v prejSnjem poglavju. Ker je slednja sorazmerno nizka (0,68 1/s),
je za dimenzioniranje ¢rpalis¢a odlocilen kriterij minimalnega premera tlacne cevi (90 mm) in

minimalne hitrosti v slednji (> 0.7 m/s).

Za izbiro ¢rpalke upostevamo minimalno ¢rpanje 4 I/s.

Crpalisce Premer tlacnega voda Hitrost Pretok
(mm) (m/s) (1/s)
C - Logje 90 0,8 4,0

Izracun Crpalne visine HE in minimalnega volumna Crpalis¢ Vk
Crpalne vi$ine so izracunane s sledecimi izrazi:
H(‘f = ngod + Hc + ZHf+ Hkin

Hgeod .... geodetska visina ¢rpanja

He oo izgube v ravnem cevovodu v m
2Hs....... izgube v fazonskih kosih v m
Hkin ...... kineticna energija, ki je potrebna, da tekocino pospesSimo na povprecno hitrost v

cevovodu v m.

H, = Lxv?

Dx 2g
A koeficient upora
L. dolZina cevovoda
D.... premer cevovoda

Izgube v cevovodu Hc:

V... srednja pretocna hitrost
G ... koeficient upora
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Da preprecimo prepogoste vklope ¢rpalk in so¢asno zadostimo zahtevam o kvaliteti odpadnih
voda, ki se ne sme predolgo zadrZevati v kanalskem omrezju, smo izracunali potreben koristni
volumen c¢rpalisc.

900 )
Vi = XN Q
Kmax
Vi eeee.n. koristni volumen ¢rpalisca

Kmax ... maks. Stevilo vklopov na uro

Tla€ne izgube in volumen ¢rpaliS¢a so prikazane v spodnji tabeli

Oznaka ¢rpaliSca Ol Q: Hgeod R ok kS
(1/s) (1/s) (m) (m) (m) (m3)
C - Postna 1,50 4,0 6,01 2,87 8,38 0,30

Izracuni tlacnih izgub glede na dolzino in premer cevovoda ter ¢rpalno koli¢ino so podani v
nadaljevanju.
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| lzgube cevovoda: 1

Splosno

Crpaini madi| Umazana in odpadna voda
Cevni sistam Standard
Model kalkulacie COLEBROCK
Geodetska vigina EEIm
1zqube na tlaéni strani Hy,d 287 m
Staticni tlak 551m
| Bkupne tlagne zgube 2BTm
| Tlagna viina 338 m
Dal Tlatna stran
Splosno
Pretok 4lis
dovoleni premer {absolutno) {30...1000] mm
covoligni premer (70.. 1000} mm
dovoljena hitrost {0.8.25 mis
Priporogeni premer 80 mm
Hitrost pretoka D.796 mis
Raven cevovod
Materijal Standard (] PM di W L] k Hv
[mm] [ms] [m] [rmim) [m]
Jeklo - DN 80 - a0 0,796 2| DA 0,028
FEHD CiIM 8074, Re. 5 DN 80 PN 10 73,6 0.94 188 | 0.04 | 243
Tlatne izgube 252 m
Lok
Materijal Standard DM PN di R d k St Hy
{mm] [mm) [l [mm] (]
Jekle - DM BO - BD B0 | &0 0.1 1 00138
Tlaéne izgube 00138 m
Zaporni elementi, Protipavratni ventili, Ostali instalacijski element]
Oznaka Dobavitelj DM PM Zeta &t Hyv
[m]
Kotni ventil - DN a0 . 4.4 1 0,142
Protipavratinl vantil, ravni - DN 80 - B 1 0,154
Tlaéne izgube 0,338 m
Skupne tlaéne izgube 2,87 m
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5.4 OPIS CRPALISCA IN DELOVANIJE

Kapaciteta ¢rpalis¢a Qerpanja=1,8 I/s. 1z ¢rpalisca se steka pripadajoci tlacnim vodom PE DN 90
na obstojeci gravitacijski kanal. Tla¢ni vod je dolzine L= 189,40 m. V revizijski jasek se izteka na
koti 243,01 m.n.v. Dostop in servisiranje ¢rpalis¢a je omogoceno preko povoznih pokrovov na
stropni plosci. Pokrov je iz nerjaveCega materiala, s plinskim blaZzenjem na zaklep, dimenzije
120/80 cm. Ob njem je Se pokrov dimenzije 80/80 za vstop v samo crpalisce. Na koti 238,55
m.n.v. se nahaja podest, ki je iz nerjaveCe pohodne resetke, dimenzije 2 x 0,9 m (montaza po
navodilih in delovni skici proizvajalca).

Predvideni sta dve Crpalki, od tega je ena 100% rezerva. Obratujeta obe, vendar izmenicno.
Crpalka se vklaplja in izklaplja samodejno, glede na nivo odpadne vode v &rpali$cu. Visino
nivoja spremlja sonda, ki preko elektro elementov v elektro omarici krmili delovanje ¢rpalke.
Vezava obeh ¢rpalk je izvedena tako, da se €rpalki pri delovanju izmenjujeta.

Vgradnja in zamenjava ¢rpalk je omogocena skozi pokrove v stresni plosci, po posebnem vodilu
iz nerjavecih cevi 2" (coli). Po tem, ko crpalko spustimo po vodilu, se samodejno sklopi s
posebnim tlacnim kolenom, pritrjenim na dno crpalis¢a. Tak nacin vgradnje ¢rpalke nam
omogoca njeno zamenjavo brez vstopa v jaSek. Na tlacnem vodu vsake Crpalke so predvideni
zasuni, s katerimi je omogoceno zapiranje posamezne tla¢ne cevi, in s tem zamenjava ene od
¢rpalk (druga nemoteno obratuje). Na ¢rpalkah se nahajajo nepovratni zasuni za preprecitev
povratnega Crpanja in zracnik za odzracevanje. Nasproti zracnika je zasun in gasilska spojka za

moznost tlacnega CiSCenja tlacnega voda. Fazonski kosi in tlaéne cevi znotraj ¢rpalis¢a so iz
nerjavecCih materialov (AISI 304 standard).

Zasuni in nepovratni ventili, vgrajeni v tla¢ni vod, morajo biti primerni (korozijsko in
obratovalno) za fekalno odpadno vodo (standard EN 598).

Elektro oprema in instalacije

Crpali¢e se bo napajalo z elektri¢no energijo iz javhega omreZja, z moinostjo priklopa

mobilnega rezervnega agregata. Le to bo obdelano v nacrtu PZI, skladno z veljavno zakonodajo.
Lega Elektro NNP je razvidna iz situacije komunalnih vodov (graficna priloga G.1.5).

26/61



AL HIDROSVET:
\./ Projektiranje in tehni¢no svetovanje

Strojna oprema in druge instalacije

Komponente strojne opreme:

Vsa oprema v ¢rpaliscu (deli ¢rpalk, vodila in izvleCne verige ali pletenice, tla¢ni vodi, pomozna
oprema,...) je iz nerjaveCega materiala (AlISI 304).

Tla¢ni cevovod z armaturami

Tlacni cevovod je iz Crpalis¢a speljan tam, kjer se konca s prirobnico in je prikljuéen na
kanalizacijski cevovod. Vsi elementi tlaénega cevovoda v ¢rpalis¢u so izvedeni iz nerjavecega
jekla (AISI 304). Tlacni cevovod se pred izstopom in ¢rpalis¢a zdruzi v en cevovod. Na tlatnem
cevovodu crpaliséa je predviden 2" cevni odcep za izpust odpadne vode in za CiS€enje
cevovoda preko gasilske spojke.

Vstopna lestev

Vstopna lestev omogoca dostop do ¢rpalk. Vstopna lestev je opremljena s podaljSkom, ki sega
nad nivo ¢rpalis¢a in omogoca lazji dostop in z vodilom za pritrditev varnostnega pasu, ki ga
mora vzdrZevalec oz. upravljavec nositi, ko sestopa po lestvi na podest ali ko se po lestvi
vzpenja iz Crpalisca.

Prezracevanje:

Predvideno je prezraCevanja Crpalnega jaska preko nerjavecCega zraCnika — fajfa, ki omogoca
zadostno izmenjavo zraka in prezracenje jaSka ob vstopu osebe v jasek. Premer zracnika bo
DN 150.

Gradbena dela ¢rpalisca

Sam izkop za Crpalisce se izvede iz elementov zagatnic tipa larsen. V ¢asu gradnje ¢rpalisca bo
zelo verjetno potrebno ¢rpanje podtalne vode.

Predvideno je crpaliS€e iz montaznih tipiziranih AB elementov dimenzije 2 x 2 m, tip Nivo Eko
ali enakovredno. Elementi ¢rpalis¢a so dimenzionirani za prometno obtezbo vozil - SLW 60.
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Proizvajalec elementov za ¢rpalisce zagotavlja vodotesnost slednjih s tesnenjem stikov s termo
butil kitom od TKK Srpenica ali enakovredno.

Montazni elementi ¢rpalis¢a se poloZijo v plast betona C 12/15, debeline 10 — 15 cm. Na vrhu
montaznih elementov se izvede montazna AB plosca, debeline min. 20 cm, s pokrovi po nacrtu.

Utrjevanje se izvaja s pomocjo lahkih komprimacijskih sredstev (nabijalo — Zaba, vibracijske
plosce, ter valjarji Sirine do 90 cm). Debelina posameznih slojev znasa od 20 do 30 cm. Pokrivna
plast se utrjuje samo ob strani, pri debelini vecji od 30 cm pa se lahko utrjevanje pri¢ne z
valjanjem po celotni Sirini (vzporedno na obeh straneh zasipov, da ne pride do moznih zamikov
ali premikov profilov). V primeru, da je namescen varovalni opaZ (zagatne stene), se izvaja
stranski zasip po Ze delni odstranitvi opaza.

Glavni zasip se izvede skladno z zahtevami iz projekta, tako da ne pride do posedkov na
povrsini. V vecini primerov se izvaja v plasteh po 20 — 30 cm (odvisno od komprimacijskih
sredstev), z utrjevanjem do zahtevane zbitosti. Za glavni zasip se sme uporabiti izkopni material
s kamni, do velikosti najve¢ 300 mm oz. polovico debeline sloja, ki ga nameravamo utrditi —
merodajna je manjsa vrednost.

Utrjevanje se izvaja s pomocjo lahkih komprimacijskih sredstev. V kolikor je zasip visji od 1 m,
se lahko uporabijo tezja komprimacijska sredstva. Po kon¢anem zasipu je potrebno povrsino
vzpostaviti v prvotno stanje. Nato se uredi zunanja ureditev po projektu, oziroma po Zelji
upravljavca Crpalisca.

Pri izvajanju je potrebno upostevati navodila geologa — geomehanika.

Zunanja ureditev crpalisca

Obmocje crpaliséa ne bo ograjeno. PovrSina CrpaliSta z dovozom bo obrobljena s
pogreznjenimi robniki, ter asfaltirana.

Izvedba del na vodnem in priobalnem zemljis¢u

Dela na obmocju ¢rpalisca in krizanj s potokom je potrebno izvajati skladno s pogoji DRSV-ja.
Vsa krizanja s potokom se izvedejo s podvrtavanjem. Nadalje je potrebno upostevati:

e breZine se po posegu prepusti naravnim procesom postopnega zarasc¢anja,
e vsadelaseizvajajoiz breZine in ne iz dna struge potoka. Z gradbenimi stroji se v vodotok
ne dostopa,
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v Casu del je potrebno zagotoviti, da se kvaliteta vode ne slabsa,

med gradnjo je potrebno zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako organizirati gradbisce,
da se onesnaZenje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladis¢enja in uporabe tekocih
goriv in drugih nevarnih snovi, prepreci. V primeru nezgod je potrebno zagotoviti
takojsnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa zaCasna skladisc¢a in pretakaliséa
goriv, maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zas¢itena pred nevarnostjo izliva v tla
in vodotok,

dela, ki povzrocajo hrup ter motnje v vodotoku, se ne izvajajo v ¢asu drstitve rib, to je
od sredine februarja do konca maja,

izkopane zemlje, gradbenih odpadkov ali kakrSnegakoli drugega odpadnega materiala
se ne odlaga na breZino vodotoka,

med gradnjo pretok visokih voda ne sme biti oviran,

vsakrsno odlaganje materiala ali poseganje v vodno ali priobalno zemljis¢e ni dovoljeno,
po koncani gradniji je potrebno odstraniti vse za gradnjo postavljene provizorije in vse
ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno zatraviti
oziroma teren vzpostaviti v obstojece stanje.
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6. SPLOSNE ZAHTEVE

Pred pricetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljavcev obstojecih komunalnih
napeljav in objektov in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoliCiti na terenu. Vsa dela v
blizini teh napeljav je potrebno opravljati skladno s pogoji izstavljenih soglasij. V primerih
nevarnosti poskodbe teh naprav so vodi pod neposrednim nadzorstvom upravljavcev. V
primerih, da nastopi nevarnost za osebe, lastnino ali stroje od teh naprav, pa je potrebno ta
dela posebej strokovno organizirati ali jih prepustiti za to usposobljeni delovni organizaciji, ob
isto¢asnem neposrednem nadzoru upravljavca. Se posebno je potrebno biti pozoren pri
preckanju elektro voda, vodovoda in TK kabla.

Pri vseh delih je potrebno upostevati veljavne higiensko tehni¢ne predpise o varstvu pri delu.
Izgradnja v mestu zahteva, da bo potrebno Se posebej upostevati vse varstvene ukrepe za
zasCito proti tretjim osebam: varnostna ograja vzdolZ izkopane gradbene jame, osvetlitev
gradbis¢a ponodi, ureditev prehodov za pesce in avtomobilski promet, ureditev zapore ceste
ali urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in druge potrebne ukrepe.

Med gradnjo je obvezno potrebno zagotoviti prosti dostop do poZarnih hidrantov in drugih
vodnih virov za gasenje (gasilske rampe do vodotokov, vodnjaki in podobno).

Po koncani gradnji je potrebno gradbisce splanirati in teren vzpostaviti v prvotno stanje
(asfaltirati povozne povrSine, humuzirati in zatraviti zelenice, itd.). Prav tako je potrebno
poloZene kanale posneti s kamero, da se ugotovijo morebitne napake med gradnjo, ki se jih ni
odkrilo s preizkusom tesnosti.

Pokrovi jaskov na kanalizacijskem omrezju morajo biti vidni — na koti terena in vedno dostopni
za potrebe pregledov, vzdrzevalnih ali obnovitvenih del.

Za Cas gradnje je potrebno prepreciti vnos gradbenega materiala in zemlje v obstojeco javno
kanalizacijo. Na obstoje¢o kanalizacijo je dovoljeno prikljuciti samo ocis¢eno novozgrajeno
kanalizacijo.

Na projektirane fekalne kanale je dovoljeno prikljuciti samo fekalne hisne prikljucke in fekalne

kanale, ki se bodo gradili v bodoce. Na meteorne kanale je mozno prikljuciti le meteorno
odpadno vodo.
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7. UPOSTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV IN SPLOSNA NAVODILA

Predhodno so bili pridobljeni projektni pogoji pristojnih institucij za projekt:.
“1ZGRADNJA MANJKAJOCE JAVNE KANALIZACIE V OBMOCJU OBRTNE CESTE — stranske
veje - FAZE DGD, st. projekta: 141/18« ”

V nadaljevanju podajamo pregled osnovnih projektnih pogojev priizgradnji kanalizacije.

Direkcija Republike Slovenije za vode
Sektor obmocja Savinje.

Mariborska cesta 88

3000 Celje

Stevilka pogoja $t.: 35506-2902/2018-2
Datum: 29.10.2018

PROJEKTNE POGOJE

Izgradnja manjkajoCe javne kanalizacije v obmocju Obrtne ceste - stranske veje, na
zemljis€u s parc. Stev. 1444/29, 952/7, 947/8, 921/3, 921/10, 921/1, 921/4, 921/5,
1444/30, 921/2, 920/4, 914/1, 913/4, 905/10, 1444/11, 1444/28, 939111, 939/18,
939/17, 930/2, 929/7, 929/6, 907, 902/3, 906/2, 679/2, 683/2, 684/3, 1444/14, 698/7,
682/2, 679/6, 680/2, 696/9, 896/10, 896/11, 887/4, 887/7, 884/2, 88313, 883/4, 885,
874, 872/2, 870, 869/4, 869/3, 869/2, 869/6, 869/5, 865/16, 865/15, 855/4, 855/6,
855/27, 872/9, 872/10 in 834/2, vse k.o. Trnovlje, v obcini Celje, na podlagi
dokumentacije:

idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev IZP: »lzgradnja manjkajoce
javne kanalizacije v obmodju Obrtne ceste - stranske veje«, Stev. 141/18,
Hidrosvet d.o.o., Kidri¢eva ulica 25, 3000 Celje, avgust 2018,

je s staliS¢a vpliva na vodni rezim in stanje voda mozna ob upostevanju naslednjih pogojev: |

l. Pogoji tehni¢ne narave:

1. Del trase kanalizacije, vklju¢no s ¢rpalisci, na obmocju preckanj potokov Xll in XI, je
lahko ob visokih vodah vodotokov poplavljen. Po dolocilih 6. ¢lena in Priloge 1
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Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
obmodjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Uradni list RS, $t. 89/08) je gradnja cevovodov za odpadne vode dovoljena
na obmocdju razredov poplavne nevarnosti v primeru, ¢e njihov vpliv ni ocenjen kot
unicujo€ in bistven ali je mogoce s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov
zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.

Skladno s predhodnim pogojem je potrebno v projektni dokumentaciji nacrtovati ukrepe, da v
primeru poplave ne bo prislo do Skodljivih vplivov na vode in vodni rezim, da se ne bo poslabsala
poplavna varnost obmocja in da ne bo prislo do drugih Skodljivih vplivov na okolje in
nacrtovane objekte. Iz projektne dokumentacije mora biti jasno razvidno na kaksen nacin je
bila upostevana poplavna ogroZenost nacrtovanih vodov in ¢rpalisc.

V projektni dokumentaciji mora biti tekstualno in graficno ustrezno obdelana gradnja
kanalizacije, na pregledni situaciji in podrobnih situacijah, iz katerih bo razvidna dispozicija
objektov, vsa obstojeca in nac¢rtovana komunalna infrastruktura.

Trasa kanalizacije bo veckrat preckala vodotoka Potok XlI in Potok XI. Vsi ukrepi pri krizanju
vodotokov morajo biti nac¢rtovani tako, da se prevodna sposobnost struge ne bo zmanjsala. Pri
nacrtovanju krizanja mora projektant upostevati naslednje usmeritve:

teme cevi mora biti na globini minimalno 1,5 m pod dnom vodotoka,

- na tej globini mora cev potekati na razdalji med spodnjima robovoma brezZin in Se 5
m na vsako stran,

- v primeru posega v brezino z izvedbo krizanja, morajo biti dno struge in brezine
vodotoka ustrezno zavarovane oz. je potrebno obstojece zavarovanje obnoviti,

- v primeru, da bo preckanje potokov nacrtovano na kanaliziranih odsekih 0z. na obmocju
prepustov, mora biti teme kanalizacijske cevi na globini minimalno 0,5 m pod dnom
prepusta. V enaki oddaljenosti je mozno tudi preckanje kanalizacijskega voda
nad prepustom.

5. Krizanje mora biti v projektni dokumentaciji jasno oznaceno in obdelano. Projekt mora
vsebovati:
opis krizanja,

- pregledno situacijo z vrisanim krizanjem,
- geodetski posnetek struge v obmodju krizanja z vrisanim vodom v ustreznem merilu,
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10.

11.

- podolzni profil vodotoka na dolZini 50 m (25m gorvodno in 25 m dolvodno),
- precni profil na obmocdju krizanja z vrisanim vodom v ustreznem merilu,

- prikaz zavarovanja struge v obmodju krizanja, prikaz polaganja cevi na vodnih, oziroma

.....

6. Zavarovanije struge pri krizanju mora biti ustrezno dimenzionirano, da bo odporno
proti erozijskemu delovanju naraslih voda, pri éemer je potrebno upostevati danes veljavne
ekoloSko naravnane zahteve povezane s posegi v povrsinske vodotoke. V ¢im vecji mozni
men morajo biti uporabljeni naravni materiali, kot so kamen, les in vegetativna zavarovanja.
V primeru preckanja vodotoka s podvrtanjem, zavarovanje struge ni potrebno.

Na odsekih kjer bo trasa kanala preckala vodotok je potrebno upostevati prometno
obremenitev in predvideti ustrezno zascito, za ¢as uporabe strojne mehanizacije, za
potrebe vzdrZevanja.

Na odsekih, kjer je trasa kanalizacije predvidena vzporedno z vodotokom (Potok Xll), je
potrebno zagotoviti minimalni odmik 10 m od zgornjega roba brezine, zaradi erozijskih
procesov na brezZinah ter zaradi potrebe izvajanja javne vodnogospodarske sluzbe.
Minimalni odmik 5 m od zgornjega roba breZine je potrebno upostevati tudi pri
nacrtovanju ¢rpalis¢. Na odsekih kjer so prostorske moznosti omejene in ni mozno
zagotavljati ustreznega odmika, je potrebno priblizevanje prikazati na geodetskem
posnetku terena, ki bo vseboval posnetek struge vodotoka. Na teh odsekih je potrebno
nacrtovati zavarovanje brezin. Pas priobalnega zemljis¢a v obmocju ureditve je potrebno v
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja oznaciti in kotirati.

Gradnja jaskov v strugi in brezinah vodotoka ni dovoljena.

Vse ureditve morajo biti nacrtovane tako, da bo omogoceno izvajanje gospodarske
javne sluzbe urejanja voda.

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljisce ter
poplavno obmocje vodotokov. Po koncani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe
gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo
prizadete povrsine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

Pogoji pravne narave
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1. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo
mora biti usklajena z veljavnimi prostorskimi akti, ki veljajo na obravnavanem obmocju,
kar mora biti iz le-te tudi razvidno.

2. Vloga za pridobitev mnenja mora obsegati vsebine iz Pravilnika a vsebini vlog za pridobitev
projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo
vodnega soglasja (Uradni list RS, st. 25/2009).

Odgovori: V tem projektu krizamo potok Xll in to s kanalom: Kanal 2.0 in 2.1. KriZzanja se
izvedejo s podvrtavanjem.

Pokrovi jaSkov na kanalu —
Kanal 2.0 — RJ1 in RJ2 morata biti vodotesna, enako velja pri

Kanal 2.1 za RJ2.

Kota pokrova ¢rpaliséa je 0,50 m nad Q100.
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Elektro Celje d.d.
Vrunceva 2a
3000 Celje

Stevilka pogoja t.:1146923
Datum: 26.9.2018

PROJEKTNE POGOJE st. 1146923

1. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: 1ZP, st. 141/18

lzdelovalec projekta: HIDROSVET D.0.0., KIDRICEVA ULICA 25, 3000 CEDE

Investitor: MESTNA OBCINA CEUE, TRG CELJSKIH KNEZOV 9, 3000 CEDE

Objekt: IZGRADNJA MANJKAJOCE JAVNE KANALIZACIJE V OBMOCJU OBRTNE CESTE -
STRANSKE VEJE

Katastrska obcina Parcelne Stevilke

1073 - TRNOVLIE Po projektu

. POTEK OBSTOJECEGA DISTRIBUCIISKEGA SISTEMA

1. Na podlagi terenskega ogleda je bilo ugotovljeno, da potekajo na mestu
predvidenih del Srednjenapetostni daljnovod 10 kV in nizkonapetostno (NN)
nadzemno in kabelsko omrezje 0,4 kV.

2. Najmanj osem dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje,
d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum pricetka del, kar je v skladu z 13.
¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti vobmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij
(Uradni list RS, §t. 101/2010), ki bo izvrsilo zakoli¢enje vseh obstojecih energetskih
vodov, ki potekajo v obmocju predvidenih del. Prav tako bo Elektro Celje, d.d. pri
delih v blizini elektricnih vodov in naprav izvajalo strokovni nadzor nad istim.
Zakoli¢enje in strokovni nadzor bremenijo investitorja, kar je v skladu z 10. ¢lenom
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3.

Pravilnika a pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja
dejavnosti v obmoc¢ju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list
RS, st. 101/2010). Dela bo po predhodnem narocilu investitorja izvajalo Elektro
Celje, d.d.

Izkopi v blizini stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov (NN, DV) so
nedopustni, ker bi bila s tem zmanjSana stati¢na stabilnost stojnih mest. Z ozirom
na to, se morajo izkopi omejiti na razdaljo minimalno 2 m (NN) ) in 3 m (DV) od
stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov.

4. Deponiranje materiala na trase podzemnih elektri¢nih vodov je nedopustno.

Prav tako je nedopustno deponiranje materiala pod nadzemnimi elektri¢nimi
vodim. Doseg gradbenih strojev in njih delov pa je potrebno omejiti tako, da ni
mozno priblizevanje istih v bliZzini tokovodnika na razdalja manjsSo od 3 m.

5. Vsa krizanje in paralelne poteke kanalizacije z elektroenergetskimi kabli je

potrebno geodetsko posneti in posnetke v pisni in elektronski obliki dostaviti
Elektru Celje, d.d

6. Trasa kanalizacije se bo krizala in potekala paralelno z nizkonapetostnimi

elektroenergetskimi kabli. Krizanje in paralelni potek kanalizacije z

elektroenergetskimi kabli pa se izvede na sledec nacin:
krizanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da
kanalizacija poteka pod elektricnim kablom. Elektri¢ni kable je potrebno na
mestu krizanja poloziti v mapitel cev 110 mm, katere dolZina mora znaSati
minimalno 1,5 m na vsako stran krizanja. Oddaljenost od temena
kanalizacijskega profila pa mora znasati minimalno 0,3 m,
v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se
izvede mehanska zasScita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v
plasti suhega betona,
v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjsi kot 0,8 m,
se izvede dodatna mehanska zascita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega
premera v plasti suhega betona.
minimalni vodoravni razmik pri paralelnem poteku kanalizacije z
elektroenergetskim kablom je za manjse kanalizacijske cevi ali hiSne prikljucke
0,5 m. za magistralne cevovode enakega ali vecjega profila od ¢ 0,6/0,9 m pa
1,5 m. razmik se meri med najblizjimi zunanjimi robovi instalacij,
v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla z
kanalizacijo, je potrebno kable zascititi s polozitvijo v kabelsko kanalizacijo. Tudi
v tem primeru odmiki ne smejo biti manjsi kot jih dolo¢a standard SIST EN 805. v
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tocki 9.3.1. in sicer najmanj 0,4 m , v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih
napeljav velika pa najmanj 0,2 m.

7. To¢ka 6 predmetnih pogojev je v skladu z Studijo, §t.: 2090 »Smernice in
navodilo za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne
napetosti 1 kV do 35 kV«, ki jo je izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar.

8. V projektu je potrebno izrisati profile krizanja elektri¢nih kablov, ki jih bo
kanalizacija krizala. Pri tem je potrebno uposStevati, da so kabli poloZeni na
globini 0,8 m in mora minimalna vkopna globina ostati tudi po ureditvi
kanalizacije.

9. Vsa dela v obmocjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrezja se lahko
izvajajo samo na nacin in pod pogoji dolo¢enimi v predmetnih projektnih pogojih,
kar je v skladu z Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov
ter opravljanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih
omrezij (Uradni list RS, $t. 101/2010).

10.Vsa dela v blizini elektricnih vodov in naprav je mozno opravljati samo pod
strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d., ki si pridrzuje pravico, da Se
na terenu samem lahko izre¢e dodatne pogoje, ki jih je potrebno upoStevati, v
kolikor bi to razmere same nakazovale.. Prav tako pa je potrebno vsa dela v
blizini elektri¢nih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti
parafiran s strani pooblas¢enega predstavnika Elektro Celja, d.d.

11.Vsi strosSki popravil poSkodb, ki bi nastali na elektri¢nih vodih in napravah kot
posledica postavitve objekta, bremenijo investitorja postavitve objekta, kar je v
skladu s 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov
ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih
omrezij (Uradni list RS, st. 101/2010).

12.Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja si je potrebno od Elektro Celje, d.d.

pridobiti soglasje k projektu. K vlogi za izdajo soglasja je potrebno priloziti projektno
dokumentacijo v kateri je potrebno uposStevati predmetne pogoje.
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Odgovori: Pri projektiranju so upoStevane smernice projektnih pogojev pri krizanju
elektroenergetskih vodov in kanalizacije kot pogoje ostalih upravljavcev komunalnih vodov na
obmocdju predvidene gradnje.

Pri izvajanju kanalizacijskih del je detajlno upostevati vse projektne pogoje s strani Elektro
Celje.

Pred pricetkom gradnje je potrebno predhodno preveriti in zakoliCiti vsa moZna krizanja
elektrovodov z bodoco kanalizacijo.
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Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.
Smrekarjeva ulica 1
3000 Celje

Stevilka pogoja §t.:TE 152/E/ZP
Datum: 22.11.2018

PROJEKTNE POGOJE

za objekt:
»lzgradnja manjkajoce javne kanalizacije v obmocju Obrtne ceste -
stranske veje, faza DGD in PZl«,

parc. §t. 1444/29. 952/7. 947/8. 921/3. 921/10. 921/1. 921/4. 921/2.920/4.914/1.913/4.
905/10, 1441 /11, 939/11, 939/18, 939/28, 939/17, 930/2, 902/3,906/2,679/2,683/2,

684/3, 1444/14, 698/7, 682/2, 679/6, 680/2, 696/9, 896/10,896/1 1, 887/4, 887/7, 884/2,
884/3, 884/4, 885, 874, 872/2, 870, 869/4, 869/3, 869/2, 869/6, 869/5, 865/16, 869/15,
855/4, 855/6, 855/27, 884/2, 874, 872/9, 872/9, 872/10, 834/2, k.o. 1073 Trnovlje.

UpoStevana zakonodaja za tehni¢no podrocje:

e Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrezje zemeljskega plina na
geografskem obmocju Mestne obcine Celje (Uradni list R5, §t. 93/2007);

e Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z
najvecjim delovnim tlakom do vklju¢no 16 barov (Uradni list RS, st. 26/2002,
54/2002)

e Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, $t. 62/2003, 88/2003,
75/2010, 53/2011);

e Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom (Uradni list RS,
st. 8/2007);

e Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s
plinom (Uradni list RS, $t. 78/2012);

e Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS, st. 95/2007);

e Pravilnik a plinskih napravah (Uradni list RS, $t. 105/2000, 28/2002, 60/2003);

e Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, $t. 100/2013);

e Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, $t. 96/2014);

e Pravilnik o minimalnih tehni¢nih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in
stanovanj (Uradni list RS, $t. 1 /201 1);

e Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS,
St. 24/2013);

e Tehni¢ne smernice distributerja v Mestni obcini Celje, januar 2000;
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

e DVGW-TRGI 2008, Tehni¢ni predpis za plinske napeljave, Delovni zvezek G600,
april 2008;

Vlagatelj, Hidrosvet d.o.o., Celje, Kidri¢eva ulica 25, 3000 Celje, je po pooblastilu
naro¢nika VO-KA j.p., d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, k vlogi predlozil idejno zasnovo
objekta, Stevilka IZP $t. 141/18 (dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev),
ki jo je izdelalo projektivno podjetje Hidrosvet d.o.o., Celje, Kidriceva ulica 25,
3000 Celje, v september 2018.

Predmet gradnje je nacrtovana izvedba manjkajoce javne kanalizacije vobmocju
Obrtne ceste - stranske veje, faza DGD in PZI.

Operater distribucijskega sistema (ODS) zemeljskega plina v Mestni obcini Celje
ima na obmo¢ju predvidene gradnje zgrajeno distribucijsko omrezje zemeljskega
plina in hiSne priklju¢ne plinovode.

Glavni plinovodni odseki so zgrajeni v trasi asfaltirane obCinske javne ceste, hisni
plinski prikljucki pa do posameznih stanovanjskih objektov na obeh straneh
predmetnih ulic. Natan¢ni podatki o poteku obstojecih plinovodov so na voljo pri
ODS Celje.

Predvidena gradnja na dolocenih lokacijah posega v varovalni pas (2,0 m
levo/desno od osi plinovoda) obstojeCega distribucijskega omreiZja
zemeljskega plina.

Priizdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati posebne zahteve in
pogoje gradnje v varovalnem pasu obstoje¢ih plinovodov. Ilzdelovalec
dokumentacije naj predvidi vse potrebne ukrepe in zasCite, da ne bi prislo do
posSkodbe plinovoda in motenj v oskrbi z zemeljskim plinom.

Vsi neposredni in posredni stroski, ki bi nastali z zaScito, prestavitvijo ali
poSkodbo obstojecih in zascite, da ne bi priSlo do posSkodbe plinovoda in motenj
v oskrbi z zemeljskim plinom.

Investitor oz. izvajalec del mora pred zacetkom gradnje obvezno pisno narociti
strokovni nadzor med gradnjo s strani ODS.

Investitor si mora pridobiti soglasje k projektnim resSitvam.

Projektni pogoji veljajo eno leto od izdaje, v primeru vecljega odstopanja od

predloZzene dokumentacije prenehajo veljati takoj.
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Odgovori:
Pri projektiranju so upoStevane smernice projektnih pogojev pri krizanju plinovoda in
kanalizacije kot pogoji ostalih upravljavcev komunalnih vodov na obmocdju predvidene gradnje.

Pri izvajanju kanalizacijskih del je potrebno detajlno upostevati vse projektne pogoje s strani
Energetika Celje.

Pred pricetkom gradnje je potrebno predhodno preveriti in zakoliCiti vsa moZna krizanja
plinovoda z bodoco kanalizacijo.

Do krizanja plinovoda in predvidenega fekalnega kanala: KANAL 1, KANAL 1.1 KANAL 1.2 in
KANAL 5.0 ne prihaja, saj na tem obmocju ni obstojeCega plinovoda. Krizanja in potek
komunalnih vodov so razvidni iz situacije komunalnih vodov (grafi¢na priloga st.: G.1.5).
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Telekom Slovenije

Dostopnovna omreZja, Operativa
TKO vzhodna Slovenija

Lava 1l

3000 Celje

Stevilka pogoja t.:67080 —CE/1289-LM
Datum: 25.9.2018

Na podlagi 30., 31,, 40., 41., 42., 43., 45., 49. in 52. ¢lena Gradbenega zakona — GZ (Uradni
list RS $t. 61/2017); 9., 10.,12.,13. in 16. ¢lena Zakona o elektronskih komunikacijah — ZEKom
— 1 (Uradni list RS st. 109/2012 s spremembami) in Pravilnika o delu komisije za pregled
projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije d.d. st 3/04) vam izdajamo:

PROJEKTNE POGOJE ST.: 87080 — CE/1289-LM

A. PROJEKTNIPOGOIJI

Projektant naj v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d. predvidi
sopolaganje PE-HD cevi premera 2 x 50 mm.

Na obmocju posega poteka obstojece glavno TK omreZje Telekoma Slovenije d.d..
Zaradi predvidene gradnje bo ogrozeno.

Na mestih kjer bo TK omrezje oviralo gradnjo objekta, komunalnih prikljuckov ali
dovoza je potrebna njegova zascita in poloZitev rezervnih cevi po celotni dolZini pri
preckanju obstojece trase (pri Telekom Slovenije d.d. so tipske PVC cevi premera
110 mm ali 125 mm) ali prestavitev, katera se izvede pod nadzorom in po navodilih
predstavnika Telekom Slovenije d.d.

Zemeljska dela v bliZzini obstojec¢ega TK omreZja je potrebno izvajati ro¢no.

Trase obstojecih narocniskih TK vodov niso vrisane, zato se dolodijo na kraju
samem z zakoli¢bo, za kar je treba pred pricetkom del obvestiti Telekom Slovenije
d.d.

V projekt zascite TK omrezja je potrebno v situacijsko karto komunalnih vodov
vrisati krizanja in priblizevanja, ter prikazati detajle zascite (krizanje, natikanje
prerezanih cevi z obbetoniranjem in polozZitev rezervne cevi pri preckanju trase TK
vodov, kabelski jaski...) oz. prikazati reSitev za morebitno prestavitev TK vodov.
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Podatke o trasah obstojecih TK vodov na podroéju obdelave je moZzno pridobiti v

tehni¢ni dokumentaciji Telekoma Slovenije d_d.. Za pridobitev podatkov v e- obliki

posljite vlogo(s Stevilko projektnih pogojev) in situacije z oznacenim

obmocjem obdelave v .dwg datoteki na elektronski naslov ludvik.

miklavc@telekom. si

B. SPLOSNIPOGOII

1.

Najmanj 30 dni pred pricetkom del, je zaradi tocnega dogovora glede zakolicbe, zascite in
prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor
oziroma izvajalec o tem dolZan obvestiti skrbniSko sluzbo Telekoma Slovenije na
telefonsko Stevilko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti
vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljisc.

Gradbena dela v bliZzini telefonskega podzemnega omreZja je potrebno obvezno
izvajati z rocnim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo
za vsak konkreten primer dolocile Se dodatne potrebne ukrepe za zas¢ito TK omreZja.
Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaskih
ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti Mnenje k
projektnim resitvam.

Vsa dela v zvezi z zascito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom
Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehni¢nih resitev in projektov, zakoli¢be, izvedba del
in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega narocila investitorja ali
izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.

Stroski ogleda, izdelave projekta zasScite in prestavitve TK omrezja, zakolicbe,
zascite in prestavitve TK omreZja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del.
Prav tako bremenijo investitorja tudi stroski odprave napak, ki bi nastale zaradi del na
omenjenem objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
Vsako poskodbo TK omreZzja je potrebno takoj javiti na tel. st. 080 1000.

Investitor je po zakljucku del, ter pred izvedbo tehni¢nega pregleda oz. pred
izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolzan pri upravljalcu TK
omrezja narociti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaslite
tangiranega TK omreZja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

C. POGOJI ZA PRIDOBITEV MNENJA K PROJEKTNIMI RESITVAMI
1. Del projekta, ki je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji.

2.
3.

lzdane projektne pogoje k navedenemu objektu (fotokopija).
Situacijski nacrt v merilu 1:1000 ali 1: 500 z vrisanimi obstoje¢imi TK napravami.
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Odgovori: Pri projektiranju so upoStevane smernice projektnih pogojev pri krizanju
telekomunikacijskih vodov in kanalizacije kot pogoji ostalih upravljavcev komunalnih vodov na
obmocdju predvidene gradnje.

Pri izvajanju kanalizacijskih del je potrebno detajlno upostevati vse projektne pogoje s strani
Telekoma Celje.

Pred pricetkom gradnje je potrebno predhodno preveriti in zakoliciti vsa mozna krizanja TK
vodov z bodoco kanalizacijo.

Krizanja in potek komunalnih vodov so razvidni iz situacije komunalnih vodov (grafi¢na priloga
S§t.: G.1.5).

V karto komunalnih vodov smo umestili predvideno traso vasega voda s cevjo 2 x 50 mm,
kar pa ni predmet tega projekta. Vris je le informativen.
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Telemach d.o.o.
Brnciceva 49A
1231 Ljubljana

Stevilka pogoja §t.:399/1-2018
Datum: 10.9.2018

Na podlagi: 30, 31.,40.,41.,42.,43.,45.,49.,52. in 144. ¢lena gradbenega zakona GZ (Uradni list
RS, $t. 61/2017), 13. in 16. ¢lena Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list st.
109/2012), vam izdajamo

PROJEKTNE POGOIJE

na vlogo z dne 3.9.2018 vlagatelja: Hidrosvet d.o.o0., Kidriceva ulica 25, 3000 Celje:

1. Vobmodjih, ki so prikazana v prilozenih nacrtih vlagatelja, je umesS¢eno omrezje
KKS v lasti in upravljanju Telemach d.o.o.. Kabel KKS (koaks) je umescen v
prostor kot je prikazano v prilogi tega dokumenta.

2. Investitor je v obmocju gradbenih posegov, kjer je umescen kabel KKS, dolzan
izvajati zascCitne ukrepe za varovanje in zascito KKS naprav v lasti Telemacha
d.o.o..

3. Pred pricetkom gradbenih del je obvezna zakolicba (odkaz) trase kabla KKS v
cevni KK in zascita kabla KKS. Zakolicbo (odkaz) trase kabla (oz. KK) in zascito z
zacasno odstranitvijo kabla in morebitno izvedbo provizornih povezav izvede
Telemach d.o.o. najmanj 10 dni pred nameravanim pricetkom gradbenih del.
Ustrezno obvestilo na Telemach d.o.o. poslje investitor ali njegov
pooblaséenec.

4. Morebitno premestitev, izvedbo zacasnih reSitev in zasCito obstojeCega KKS
omreZja v lasti Telemach d.o.o. izvrSi Telemach d.o.o0. ali za ta dela usposobljen,
registriran in s strani Telemach d.o.o. potrjen izvajalec.

5. V sklopu izdelave PGD-PZl projektne dokumentacije se naj na oznacenih
podro¢jih nameravane izgradnje manjkajoCe kanalizacije predvidi prosti
koridor za umestitev PVC cevi STIGMAFLEX Ix fi 110mm (z minimalno tehni¢no
dopustno osno vertikalno in horizontalno oddaljenostjo od cevi in jaSkov drugih
komunalnih naprav).

6. Na rezervirani trasi za KKS naj bodo predvideni vmesni jaski (BC 080 cm z LTZ
pokrovom ustrezne nosilnosti) na vmesni oddaljenosti max. 100 m in
predvidenim izvodi za hiSne prikljucke. V projektu naj bodo obdelani detajli
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

morebitnih krizanja, vzporednega poteka in zascite drugih komunalnih naprav

. ZaCetek gradnje je potrebno najmanj 30 dni pred pri¢etkom del pisno priglasiti

na Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana zaradi
dogovora glede izvajanja del, zakolicbe trase, terminske uskladitve in nadzora
nad izvajanjem del

. Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora biti krizanje z ostalimi komunalnimi

vodi (tudi predvidenimi novimi) izvedeno tako, da je kot krizanja 90° oz. ne
manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri krizanju mora znasati vsaj 0,3m.
Pri pribliZevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjsa horizontalna
medsebojna razdalja 0,5m. Morebitni drugacni odmiki so mozni samo s
predhodnim medsebojnim dogovorom, ter z uskladitvijo tehni¢nih resitev.

. Ob morebitnem povecanem obsegu gradbenih del je investitor dolZzan pridobiti

ustrezno soglasje.

V blizini KKS vodov je dovoljen le roc¢ni izkop z obveznim pregledom stanja KKS
vodov pred zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ Telemach d.o.o..

Vsako poSkodbo na KKS omreZju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o.
(080/22 88).

Vsa morebitne prestavitve, popravila poSkodovanih ali uni¢enih KKS vodov in
drugih naprav med gradnjo bremenijo investitorja oz. izvajalca.

Pred pricetkom del je potrebno pridobiti Se soglasje na projektno
dokumentacijo PGD.

Soglasje in situacijski nacrt z vrisanim obstoje¢im in projektiranim KKS
omrezjem se mora nahajati na gradbiscu.

Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja dostaviti projektno
dokumentacijo (PGD) na vpogled. V zbirni situaciji komunalnih vodov mora biti
vrisana obstojeca trasa KKS in predvidena trasa KK KKS (vir ZKGJI).

Veljavnost tega dokumenta je eno leto od dneva izstavitve.
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Odgovori: Pri projektiranju so upoStevane smernice projektnih pogojev pri krizanju
telekomunikacijskih vodov in kanalizacije kot pogoji ostalih upravljalcev komunalnih vodov na
obmocdju predvidene gradnje.

Pri izvajanju kanalizacijskih del je detajlno upostevati vse projektne pogoje s strani Telemacha.

Pred pricetkom gradnje je potrebno predhodno preveriti in zakoliciti vsa mozna krizanja TK
vodov z bodoco kanalizacijo.

KriZzanja in potek komunalnih vodov so razvidni iz situacije komunalnih vodov priloga (grafi¢na
priloga st.: G.1.5).

V karto komunalnih vodov smo umestili predvideno traso vasega voda s PVC cevjo
STIGMAFLEX Ix fi 110mm, kar pa ni predmet tega projekta. Vris je le informativen.
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Plinovodi, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
1001 Ljubljana

Stevilka pogoja 3t.: S18-476/p-PU/RKP
Datum: 17.9.2019

PROJEKTNE POGOIJE

Zadeva:vVODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. - lzgradnja manjkajoe javne
kanalizacije v
obmocju Obrtne ceste - stranske veje - projektni pogoji

V zvezi z vaso vlogo St. LJ/Miktoska/1527-9/2018, z dne 31.8.2018, ki smo jo prejeli dne
3.9.2018 in predloZzenimi prilogami (1ZP, sStevilka projekta 141/18) ugotavljamo, da
nacrtovana kanalizacija precka obstojeCa prenosna plinovoda M2, MMRP Rogatec -
RMRP Vodice (premer 400 mm, tlak 50 bar, stacionaza cca. 34113 m, MO CELJE in
M2/1, Rogatec-Podlog (premer 800 mm, tlak 70 bar, stacionaZa cca. 34314 m, MO CELJE), ki
stavupravljanju druzbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema zemeljskega
plina.

Glede na gornje ugotovitve in na podlagi Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, St.
17/14 in 81/15) in Uredbe o nacinu izvajanja gospodarske javne sluzbe dejavnosti
sistemskega operaterja prenosnega omreZja zemeljskega plina (Uradni list RS, st.
97/2004 in 8/2005) daje druzba Plinovodi d.o.o. skladno s Pravilnikom o tehnic¢nih
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZzevanje plinovodov z delovnim tlakam nad 16
barov ter o pogojih za posege v obmocjih njihovih varovatnih pasov (Uradni list RS, St.
12/2010, 45/11 in 17/14 - EZ-1) ter Sistemskimi obratovatnimi navoditi za prenosni
sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, $t. 55/2015 in 80/2017) naslednje projektne
pogoje:

izdelati je potrebno PGD/PZI s posegi v varovalni oz. varnostni pas prenosnega sistema
zemeljskega plina kot del projektne dokumentacije, kjer se uskladijo in
obdelajo vsa tangiranja plinovoda in pripadajoCega varovalnega oz. varnostnega
pasu s komunalno infrastrukturo in drugimi posegi, plinovod pa ustrezno zasciti.
Vsebovati mora med drugim situacijski na¢rt z vrisanim plinovodom, podolZni
profil v smeri plinovoda ali prereze krizanj s kotiranimi medsebojnimi prostimi
odmiki in tehni¢no porocilo. Vse projektne resSitve morajo biti obdelane ob
upoStevanju veljavne zakonodaje in predpisov za plinovode. Pri obdelavi
preckanja plinovoda s kanatizacijo se uposSteva najmanj 0.5 m prostega odmika. Pri
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priblizevanju jaskov oz. vzporednem poteku se upoSteva najmanj 5 m prostega
odmika od plinovoda.

Splosni pogoiji:
pred projektiranjem se na krizanju in vzporednem poteku z lokatorjem ali sondaznim

izkopom preveri potozaj in globino prenosnega plinovoda ter ostalih delov prenosnega
sistema (elementi katodne zascite, signalni kabli, elektri¢ni napajalni kabli,...), pri

¢emer zakolicenje plinovoda za potrebe projektiranja izvede pooblasceni predstavnik

druzbe Plinovodi d.o.o. (Sluzba vzdrZevanja);

v primeru poteka kanalizacije nad plinovodom se med revizijskimi jaski predvidi
plinotesna izvedba kanalizacije (npr. obbetonirane plasti¢ne cevi s tesnili) in
perforirani pokrovi. V primeru poteka pod plinovodom mora biti obdelana zascita
plinovoda (posedanje materiala, zascita izolacije plinovoda s povitjem, opiranje sten
jarka). Pri vzdrzevanju kanalizacije se mora upostevati poZarno varnostne predpise
in ukrepe;

na krizanju katodno $Citenega plinovoda s kovinsko instalacijo je potrebno obdelati
morebitne negativne vplive ter njihovo odpravo (npr. postavitev merilnega mesta za
merjenje interference ter izvedbo meritev po koncanih delih) oz. navesti, zakaj
zascitni ukrepi niso potrebni. Morebitni ozemljitveni sistem mora biti odmaknjen
od plinovoda najmanj 3 m;

na krizanju katodno $Citenega plinovoda s kovinsko instalacijo je potrebno obdelati
morebitne negativne vplive ter njihovo odpravo (npr. postavitev merilnega mesta za
merjenje interference ter izvedbo meritev po konc¢anih delih) oz. navesti, zakaj
zascitni ukrepi niso potrebni. Morebitni ozemljitveni sistem mora biti odmaknjen
od plinovoda najmanj 3 m;

na mestu krizanja se 40 cm nad temenom plinovoda poloZi opozorilni trak za
zemeljski plin v dolZini 3 m na vsako stran;

podatki o obstojecih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru gospodarske javne
infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS v skladu z 9. ¢lenom Pravilnika
o vsebini in nacdinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora oz. 27.
¢lenom Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1, Ur. list RS §t. 77/2010) in v
druzbi Plinovodi d.o.o. (Sluzba za investicije). Podatki o nac¢rtovanih plinovodih so
dostopni v druzbi Plinovodi d.o.o. (Sluzba za investicije);

poseganje v varovalni oz. varnostni pas plinovoda brez soglasja druzbe Plinovodi
d.o.o. ni dovoljeno;
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druzbi Plinovodi d.o.o. se najmanj 10 dni pred pri¢etkom del predlozZi pisno prijavo
del z narocilom za nadzor in zakolicenje plinovoda, projekt za izvedbo,
gradbeno dovoljenje, podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del ter nacrt
organizacije gradbisca s transportnimi potmi ob in preko plinovoda;

pred pricetkom aktivnosti se s strani pooblas¢enega predstavnika druzbe
Plinovodi d.o.0. z lokatorjem zakoliéi plinovod, zakolicena trasa pa mora ostati
vidna v Casu trajanja del;

dela v varnostnem pasu plinovoda mora po potrebi spremljati geoloski strokovnjak in
spremeniti oz. prilagoditi nacin izvajanja del, da se preprecijo vplivi na plinovod;

zemeljska dela v 2 x 5 m pasu plinovoda se izvaja roéno pod nadzorom pooblaséenega
predstavnika druzbe Plinovodi d.o.o. ter ob upoStevanju njegovih navodil. V tem
pasu niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala niti
postavljanje zacasnih gradbenih objektov. Zacetek del v tem pasu je potrebno
najaviti Sluzbi vzdrZievanja najmanj 5 dni prej. Morebitno utrjevanje nasipnega
materiala nad plinovodom (5 m na vsako stran) je dovoljeno le stati¢no brez vibracij;

preko plinovoda izven javnih poti ni dovoljeno voziti s tezko gradbeno mehanizacijo,
razen po predhodno zavarovanih prehodih, urejenih v dogovoru s pooblasc¢enim
predstavnikom druzbe Plinovodi d.o.o.;

zaScito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po
predloZzenem in s strani druzbe Plinovodi d.o.o. potrjenem projektu. Morebitno
problematiko, ki bi se pojavila pri izvajanju zadevnih ali morebitnih novih
posegov mora reSevati projektant v sodelovanju z geologom;

zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vrsiti potem, ko je s strani
pooblaséenca druzbe Plinovodi d.o.o. pisno potrjeno, da je izolacija
neposSkodovana, oz. da je morebitna posSkodba sanirana, e se z meritvijo
ugotovi, da je bila pri delih poSkodovana. Zasipni material ne sme vsebovati
agresivnih sestavin;

po koncanih delih se druzbi Plinovodi d.o.o. dostavi nacrt in opis izvedenega
stanja s proSnjo za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje
izpolnitev njegovih pogojev in zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter
skladnost izvedenih del z veljavnimi tehni¢nimi pogoji, predpisi in standardi.

Vsi stroski v zvezi s predmetno investicijo bremenijo investitorja. Investitorja
bremenijo tudi stroski, ki bi nastali druzbi Plinovodi d.o.0. in uporabnikom zaradi
gradnje, obratovanja ali kasnejSega vzdrZevanja nacrtovanih posegov. Investitor si je
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dolZzan na podlagi 465. ¢lena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, $t. 17/14 in 81/15)
in 31. ¢lena Gradbenega zakona (GZ, Ur. list RS, $t. 61 /2017) pridobiti mnenje k projektni
dokumentaciji, v kateri morajo biti upostevani ti pogoji.

Odgovori:

Pri izgradnji kanalizacije smo upostevali tako vaSe, kot tudi ostale pogoje posameznih
soglasodajalcev. Priizvajanju kanalizacijskih del je potrebno detajlno upostevati vse projektne
pogoje s strani podjetja Plinovodi d.o.o.

Pred pricetkom gradnje je potrebno predhodno preveriti in zakoli¢iti vsa moZna krizanja
komunalnih vodov z bodoco kanalizacijo.

Odgovori:
V tem projektu — Obrtna 1 - ne preckamo nobenega prenosnega plinovoda!
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Vodovod — kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.
Lava 2a
3000 Celje

Stevilka pogoja §t.: PP-135/18/AS
Datum: 3.10.2018

PROJEKTNE POGOIJE

za izgradnjo manjkajoce javne kanalizacije v obmocju Obrtne ceste - stranske
veje na zemljiskih parcelah st. - po grafi¢nih prilogah v k. 0. Trnovlje v Mestni
obcini Celje : .

L POGOIJI ZA PROJEKTIRANIJE IN GRADNJO KANALIZACUE

1. Tip kanalizacijskih cevi pri gravitacijski kanalizaciji:

Cevi manjsih premerov naj bodo iz debelostenskega enoslojnega PP minimalne togosti

SN12 (ceste in utrjene povrsine) ali iz debelostenskega PVC minimalne togosti SN8

(travnate povrsine), cevi vecjih premerov pa iz debelostenskega enoslojnega PP

minimalne togosti SN12 ali armirano-betonske cevi.

2. Tip tla¢nih kanalizacijskih cevi:
Cevi naj bodo iz polietilena z zascitnim slojem iz polipropilena.

3. Revizijski jaski morajo biti iz prefabriciranih montaznih AB elementov premera 1000 mm

z nastavki z gumijastim tesnilom in reducirnim kosom 1000/600mm. Dimenzije 800 mm

so lahko le jaski globine manj kot 1 m.

4, Revizijski jaski morajo biti opremljeni s prezracevalnimi pokrovi. Pokrovi v povoznih

povrsinah morajo biti ustrezne nosilnosti glede na predvideno prometno obtezbo in

z vgrajenim protihrupnim vlozkom.

5. 5.Prikljucitev novozgrajene kanalizacije na obstojecCo kanalizacijo se izvede pod

nadzorom upravljavca javne kanalizacije

Pred tehni¢nim pregledom je potrebno upravljavcu javne kanalizacije predloziti
geodetske posnetke, skladne z GJI standardom, projekte PID za kanalizacijo,
posnetek pregleda s TV kamero, za gravitacijsko kanalizacijo zapisnik o preizkusu
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tesnosti kanalov po SIST EN 1610 z zrakom - postopek L ter za tlacne fekalne kanale
zapisnik o preizkusu tesnosti po SIST EN 805 "Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka".
Preizkus tesnosti izvede registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen preizkusni
laboratorij, kar dokaze z veljavno Akreditacijsko listino

POGOIJI ZA INFRASTRUKTURO V VAROVALNEM PASU VODOVODA

1. Odmiki kanalizacije od javnega vodovoda

1.1 Pri vzporednem poteku kanalizacije z javnim vodovodom mora biti odmik med
zunanjimi stenami cevovodov, gledano tlorisno, najmanj 1 m. V projektnimi
dokumentaciji PGD mora biti prilozen detajl priblizevanja obravnavanih vodov javhemu
vodovodu.

1.2 Pri krizanju kanalizacije z javnim vodovodom mora vertikalni odmik med
zunanjimi stenami cevovodov znasati najmanj 0,5 m. V projektni dokumentaciji PGD
mora biti priloZzen detajl

1.3 Zunanje stene kanalizacijskih jaskov morajo biti od zunanjih sten vodovoda ter
od zunanjih sten vodovodnih jaskov oddaljene najmanj 0,5 m.

2 Sestavni del projekta PGD mora biti tudi skupna karta komunalnih vodov.

3 Pred zacetkom gradbenih del je potrebno pri upravljavcu komunalnih vodov
»Vodovod-kanalizacija d.o.o0.« narociti zakoli¢bo javne kanalizacije in javnega vodovoda
ter nadzor nad gradnjo.

4 Med gradnjo in po zaklju¢ku gradnje mora biti omogoceno nemoteno vzdrzevanje
javnega vodovoda.

5 Vsak nepredviden in nepravilen poseg na javni vodovod mora biti takoj prijavljen
nadzorni sluzbi javnega podjetja »Vodovod-kanalizacija, d.o.0.«. Poskodbe javnega
vodovoda, nastale kot posledica obravnavane gradnje, se odpravijo na stroske
investitorja.
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1. SPLOSNI POGOJI

—_

Pred izdajo gradbenega dovoljenja si mora investitor od javnega podjetja »Vodovod
kanalizacija d.o.0.« pridobiti Mnenje k projektnim resSitvam.

2. Pogoje dajemo na podlagi priloZzene idejne zasnove. V primeru odstopanja priloZzene
idejne zasnove preneha veljavnost teh pogojev.

3. Pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje

Odgovori:

Pri izgradnji kanalizacije smo upostevali pogoje posameznih soglasodajalcev, tako kot tudi
vase. Pri izvajanju kanalizacijskih del je potrebno detajlno upostevati vse projektne pogoje s
strani VO-KA Celje.

Pred pricetkom gradnje je potrebno predhodno preveriti in zakoli¢iti vsa moZna krizanja
komunalnih vodov z bodoco kanalizacijo.

54/61



AL HIDROSVET:
\./ Projektiranje in tehni¢no svetovanje

Zavod za ribistvo Slovenije
Sp. Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Smartno

Stevilka pogoja 3t.: 4202-120/2018/2
Datum: 11.9.2018

PROJEKTNE POGOJE K DOKUMENTACIJI ZA NOVOGRADNJO OBJEKTA
»lzgradnja manjkajoce javne kanalizacije v Zagradu - severovzhodni del«.

Pri izdaji projektnih pogojev smo upostevali IZP za novogradnjo v okviru projekta st.
141/18, in sicergrafi¢no gradivo gradbenega nacrta st. 141/18 (HIDROSVET d.o.o., Celje,
avgust 2018).

Obmocje urejanja in predvideni posegi

Predvidena je novogradnja fekalne kanalizacije za stranske veje na Obrtno cesto. Pri
izgradnji manjkajoce javne kanalizacije je na Stirih odsekih predvideno precenje
Zadobrovskega in Trnoveljskega potoka. Poleg tega bi kanalizacija na enem odseku
potekala neposredno v bliZini Zadobrovskega potoka.

Ribisko upravljanje in varstvo rib

Iz prejete dokumentacije in podatkov Ribiskega katastra je razvidno, da se bo
predvidena novogradnja kanalizacije glede na Uredbo o dolocitvi meja ribiskih obmocij
in ribiskih okolisev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, st 52/2007) izvajala v
voglajnskem ribiskem okolisu. V skladu s koncesijsko pogodbo Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ribiskogojitevnim nacrtom 2006-2010, ki ga je potrdila
pristojna upravna enota, ter Letnim programom 2018, ki ga je potrdil Zavod za ribistvo
Slovenije, ribisko upravljanje v tem ribiskem okolisu izvaja Ribiska druZina Voglajna.

Zadobrovski in Trnoveljski potok cecca 1 km od obmocja izgradnje kanalizaije izlivata v
vodotok LoZnica, ki je levi pritok Hudinje.

Zadobrovski in Trnoveljski potok sta od izvira do izliva v vzhodno LozZnico rezervata za
ohranjanje populacij domorodnih vrst Zadobrovski potok in Trnoveljski potok.

Za sladkovodne vrste rib se varstvo izvaja po Uredbi a zavarovanih prosto Zivecih
Zivalskih vrstah (Uradni list RS, St. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007, 96/2008,
36/2009, 102/2011, 15/2014 in 64/2016), Pravilniku o ribolovnem reZimu v ribolovnih

vodah (Uradni list RS, §t. 99/2007, 75/2010), Pravilniku a uvrstitvi ogroZenih rastlinskih
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in Zivalskih vrst v rdeci seznam (Uradni list RS, st. 82/2002, 42/2010) in Habitatni
direktivi Sveta Evropske skupnosti o ohranjanju naravnih habitatov ter divje favne in
flore, Aneks !l in V (92/43/EEC z dne 21.5.1992).

Preglednica 1: Vrstni sestav varstveni status rib v rezervatu Zadobrovski potok.

klen Squalius cephalus, _ _ 30 01.05. - 30.06.
) 'Linnaeus, - / 1
pisanec 1758) Phoxinus .
Barbus balcanicus,
popra Kotl ik, H 2,5 - 20 01.05. - 30.06.
Tsigenopoulos,

Preglednica 2: Vrstni sestav in varstveni status rib v rezervatu Trnoveljski potok.

Ime vrste Znanstveno | yredba | Habitatna | Rde |Pravilnik| Varstvena
pisanec | Phoxinus _ - i 01.04. - 30.06 |
slata Sabanej:ewia H T - ) )
nediv balcanica, o
.. Austrppotamobiu
koScak ) ZH 2,5 \Y - -
s torrentium,
Legenda:

Uredba = Uredba o zavarovanih prosto Zivecih Zivalskih vrstah (Uradni list RS, st. 46/2004, 109/2004,

84/2005, 115/2007, 96/2008, 36/2009, 102/2011,15/2014 in 64/2016 )

H

vrsta, atere habitat se varuie

Habitatna direktiva = Evropsko pomembna vrsta= Direktiva sveta Evrope 92/43/EGS o ohranjanju

naravnih habitatov ter prosto Zivecih Zivalskih in rastlinskih vrst

2 ohranjanje katerih

ohranitvena obmocdja

je treba

Zivalske vrste v interesu Evropske skupnosti,

doloditi

za
posebna

veljajo ukrepi upravljanja

Zivalske vrste v interesu Evropske skupnosti,

pri

5 katerih za odvzem iz narave in izkorisCenje lahko

Rdeci seznam = Pravilnik o uvrstitvi ogroZenih rastlinskih in Zivalskih vrst v rdeci seznam (Uradni list RS,
st. 82/2002, 42/2010) Pravilnik= Pravilnik o ribolovnem reZimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, st.
99/2007, 75/2010
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Po podatkih Ribiskega katastra rezervat Zadobrovski potok poseljujejo klen, pisanec in
pohra, od tega so vse tri vrste domorodne v donavskem povodju in zavarovane s
Pravilnikom o ribolovnem reZimu v ribolovnih vodah, ki dolo¢a lovno mero in varstveno
dobo. Po Uredbi o zavarovanih prosto ZiveCih Zivalskih vrstah se varuje habitat podre.
Pohra je zavarovana tudi po Habitatni direktivi sveta EU o ohranjanju naravnih
habitatov ter prosto Zivecih Zivalskih in rastlinskih vrst, in sicer je uvrs¢ena v prilogi 2 in
5 predmetne direktive.

Rezervat Trnoveljski potok poseljujeta dve vrsti rib in ena vrsta raka. Vse tri vrste so
domorodne v donavskem porecju. Z Uredbo o zavarovanih prosto Zivecih Zivalskih vrstah
sta zavarovana zlata neZica in rak kos¢ak, pri raku se varuje tudi njegov habitat. Obe
vrsti sta zavarovani tudi po Habitatni direktivi, in sicer je zlata neZica uvrsc¢ena v prilogo
2, koscak pa v prilogi 2 in 5 predmetne direktive. Na Rdeci seznam ogroZenih Zivalskih
vrst sta uvrscena zlata neZica kot prizadeta vrsta in rak kos¢ak kot ranljiva vrsta. S
Pravilnikom a ribolovnem reZimu v ribolovnih vodah, ki dolo¢a lovno mero in varstveno
dobo, je zavarovan pisanec.

Ugotovitve in opredelitev do nacrtovanih posegov

Kot je navedeno v predloZeni dokumentaciji, 1ZP gradivu za novogradnjo manjkajoce
kanalizacije, se bodo predvideni posegi izvajali v strugi in na breZinah Zadobrovskega in
Trnoveljskega potoka.

Glade na posredovano dokumentacijo in glede na podatke o vrstah rib menimo, da
imajo lahko nacrtovana dela na obmocju struge in breZin potokov kratkorocne
negativne vplive na ribje populacije v casu same gradnje, dolgoroc¢ne pa v primeru za
ribe neustrezne izvedbe predvidenih gradbenih del. Pri teras poudarjamo, da sta
Zadobrovski in Trnoveljski potok rezervata za ohranjanje populacij domorodnih vrst,
zato se morata potoka ohranjati v prvotnem stanju in se vanju ne sme posegati. Na
mestih, kjer se kanalizacijski vodi kriZajo s potokoma, naj se precenje izvede z
obesanjem na most ali s podvrtavanjem.

Glede na vrstni sestav in varstveni status rib, ki poseljujejo oba potoka na obmocju,
predvidenem za novogradnjo kanalizacije, ter, v skladu s trajnostna rabo rib in
ohranjanjem ribolovnih virov, daje Zavod za ribiStvo Slovenije k predloZeni
dokumentaciji naslednje projektne pogoje, ki morajo bita upoStevani pri izdelavi
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja:
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Splosni projektni pogoji

Varovanje vodnega habitata

Novogradnja mora biti nacrtovana tako, da se ne poslabSuje stanja vodotokov
oziroma ne preprecuje izboljSanja njihovega stanja. Ohranja naj se zgradbo in
delovanje vodnega in obvodnega ekosistema.

Vsak poseg v ribiski okoliS$ mora biti nacrtovan in izveden na nacin, ki v najvecji
mozZni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture
in Stevilénosti (19. ¢len ZSRib) tako, da se struge, obreZja in dna vodotokov ohranjajo
v ¢im bolj naravhem stanju, da se ohranja obstojeca dinamika, hidromorfoloske
lastnosti in raznolikost vodotokov, da se objekti gradijo na nacin, ki ribam omogoca
prehod ter da se ohranja naravna osencenost oz. osoncenost struge in breZin.

.....

sonaravnega urejanja voda. Dela naj bodo nacrtovana in izvedena tako, da se
ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega prostora. Investitor oz. izvajalec
mora na lokacijah posegov v vodotok zagotoviti dolgoro¢no prehodnost vodotoka
za rive, ki bo ribam omogocala prehajanje in prosto razporejanje.

Varovanje ribjih vrst in drstiSc¢

Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni reZim, se mora nacrtovati in
opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor potokov ter v
koordinaciji z ribisko druZino Voglajna.

Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne sme zajemati vode iz
vodotokov.

Preprecevanje onesnaZevanja voda

Nacrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakrsnih
koli odpadkov na primerno deponijo. Med gradnjo in po njej se na obmocju vodnega
zemljis¢a ali v sami strugi vodotokov ne sme odlagati nobena vrsta materiala, ki se
uporablja pri gradnji.

Zemeljska deta je treba tehnicno izpeljati tako, da se v ¢im vecji moZni men zmanjsa
vpliv kaljenja vode.
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e Gradbena dela se izvajajo tako, da je prepreceno onesnaZevanje povrsinskih in

podtalnih voda s strupenimi snovmi, ki se uporabljajo v gradbenistvu. Med gradnjo

mora biti prepreceno izcejanje goriva, olj, zascitnih premazov in drugih skodljivih ali

strupenih snovi v vodotoke, podzemni vodonosnik ali na obmocje vodnega zemljisca.

e Ob betoniranju je treba prepreciti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo. Vsa

predvidena betoniranja se izvajajo »v suhem«, kar pomeni vodotesno opaZenje

prostorov, kjer se bo vgrajeval beton.

Obvescanje izvajalca ribiskega upravljanja

O predvidenih delih na obmocju vodnih ali priobalnih zemljisc je potrebno vsaj 7 dni pred

zacetkom gradnje o zacetku gradbenih del obvestiti Ribisko druZino Celje, da lahko

izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem obmocju

posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv Se lahko prisoten. Ce bodo dela potekala etapno

in daljse ¢asovno obdobje, mora izvajalec oz. investitor obvestiti pristojnega izvajalca

ribiskega upravljanja o predvidenih delih ob vsakem novem posegu v strugo, tako da se

lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo

vodotoka.

Detajlni projektni pogoji

1.Napeljava kanalizacije preko Zadobrovskega in Trnoveljskega naj se izvede z
obesanjem na mostno konstrukcijo ali s podvrtavanjem. Struga potokov mora
ostati naravna!

Potek kanalizacijskega voda med kanalom »G-OB-5.2« in kanalom »T-OB-5« je
predviden v neposredni bliZini Zadobrovskega potok. Poudarjamo, da morajo biti
vsi kanalizacijski vodi, ki potekajo vzporedno z vodotoki, od potokov oddaljeni
vsaj 5 m.

Predvidena dela se zaradi drsti rib (glej Preglednico 1 — varstvena doba) ne
izvajajo med 1. 4. in 30. 6. Prav tako so v tem obdobju prepovedana tudi dela na
obmocju vodnih in priobalnih zemljis¢, ki lahko negativno vplivajo na kakovost
vode in vodni reZim Zadobrovskega in Trnoveljskega potoka (npr, dela na
kopnem, ki ne povzrocajo kaljenja vode).. V obdobju drstenja rib so dovoljena
dela v okviru izvedbe nacrtovanih gradbenih del le, v kolikor to ne bo vplivalo na
kakovost vode in vodni reZim vodotoka. izvajanje del mora biti usklajena z Ribisko
druZino Voglajna.

Izven obmocja napeljave kanalizacije se v strugo ali breZine Zadobrovskega in
Trnoveljskega potoka ne sme posegati.
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e V primeru odstranjevanja zarasti na breZinah vodotokov je treba odstranjeno
vegetacijo takoj (v isti rastni sezoni) nadomestiti z novo, in sicer z avtohtonimi
grmovnimi in drevesnimi vrstami, ki so na obravnavanem obmocju Ze prisotne.

e V najvecji moZni meri je treba dolociti in izvesti ukrepe za preprecitev razsirjanja
invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na obmocju struge vodotoka. V primeru
ugotovljene obstojece zarasti z invazivno tujerodno vrsto japonski dresnik
(Fallopia japonica) je treba Ze v ¢asu gradnje priceti z aktivnim odstranjevanjem
te vrste. Dolgoro¢no mora biti nacrtovana kosnja in odstranjevanje japonskega
dresnika.

e Ribiski druzini Voglajna mora biti ob predhodnem dogovoru omogocen dostop do
lokacij izvajanja del in prisotnost pri izvajanju nacrtovanih posegov, potrebnih za
novogradnjo na obravnavanem obmocju.

V skladu s 57., 58. in 59. ¢lenom ZSRib more investitor Ribiski druZini Voglajna povrniti
skodo na ribah, do katere bi prislo zaradi zastrupljanja, onesnaZevanja oziroma
Cezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode zaradi nacrtovanih
posegov.

Prosimo vas, da v skladu s trajnostno rabo rib in ohranjanjem ribolovnih virov vaso
projektno dokumentacijo dopolnite z navedenimi vsebinami s podrocja sladkovodnega
ribistva. Projektne pogoje, ki jih je podal ZZRS, naj bodo vsebinsko smiselno vkljuceni v
projektno dokumentacijo (tehnicno porocilo in nacrti) kot njen sestavni del.

Odgovori: Pri izgradnji kanalizacije smo upoStevali pogoje posameznih soglasodajalcev, tako
kot tudi vase. Pri izvajanju kanalizacijskih del se detajlno upostevajo vsi navedeni pogoji od
Zavoda za ribistvo Slovenije.
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8. ZAKUUCEK

Pred pricetkom del je potrebno pridobiti vsa soglasja h gradnji kanalizacije in vso potrebno
upravno dokumentacijo. Pred pricetkom gradnje je potrebno zakoli¢iti na terenu vse
komunalne vode, ki se nahajajo v obmocju gradnje. Dela v obmocju teh objektov in tudi drugih
komunalnih napeljav (nadzemni vodi, ipd.) je potrebno izvajati skladno s projektnimi pogoji,
izdanimi od upravljavcev komunalnih vodov oz. ob nevarnosti ali moZznosti poskodb pod
njihovim nadzorom.

Vsa dela je potrebno izvajati pod vodstvom strokovno ustrezno usposobljenih oseb. Upostevati
je potrebno vse predpise o varstvu pri delu. Ker bo gradnja potekala v naselju in na prometnih
povrsinah, je potrebno zagotoviti ustrezno varnost tako delavcev, kot tudi obcanov,
udelezencev prometa, itd ... Promet je potrebno oznaciti z ustrezno prometno signalizacijo,
gradbisce zavarovati, oznaciti. Prav tako so potrebni Se vsi ostali varnostni ukrepi: varnostne
ograje ob izkopu, zavarovani prehodi, osvetlitev gradbisc¢a ponodi, itd ...

Po koncéani gradniji je potrebno obvezno teren gradbiséa vzpostaviti v obstojece stanje, izvesti
geodetski posnetek izvedenih del, ga vrisati v kataster in izdelati projekt izvedenih del (PID).
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