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1. SPLOSNO

Za investitorja OBCINO STORE je potrebno skladno s projektno nalogo izdelati projektno
dokumentacijo PZI| za objekt: »Odvajanje in ¢i$cenje odpadnih voda v aglomeracijah CELJE in
SENTJUR z nadgradnjo CN Skofja vas.

Predmet projekta je Podprojekt 1 - LASKA VAS-TOPLICA.

Investitor Zeli na obmog&ju Aglomeraciie Store, na obmogjih, kjer $e ni redeno odvajanje odpadnih vod,

zgraditi fekalno kanalizacijo. Obmogja so razdeljena na podprojekte.

Na obravnavanem obmod&ju Laske vasi - Toplica je predvidena izgradnja fekalnih kanalov 1, 1.1,
11.1,1.2,1.21,1.2.2,1.2.3, 1.3, 1.4 in 1.5 v dolzini 1748,75 m.

Fekalni kanali bodo priklju¢eni na obstojeco fekalno kanalizacijo, ki je speljana na Cistilno napravo Celje.

2, Lokacijski podatki in namembnost objekta

21 Lokacijski podatki

Lokacija: Laska vas-Toplica, obCina Store
Fekalni kanal 1:
k.. Teharje:  1234/17,

k.o. Kompole: 1326/6, 281/6, 281/10;

Fekalni kanal 1.1:
k.o. Kompole: 1326/6, 350/15, 1339, 344/1, 344/2, 349/2, 349/4, 350/14, 1308/1, 350/8, 350/9, 359/2;

Fekalni kanal 1.1.1:

k.0. Kompole: 349/2;

Fekalni kanal 1.2:

k.o. Kompole: 350/14, 350/7, 1316, 1320, 339/3, 345/9, 346/2, 34711, 34713, 34715, 361/1, 438/1,
43812, 4391, 439/2, 441, 487, 496;

Fekalni kanal 1.2.1:
k.o. Kompole: 1320, 339/10, 339/11, 339/6, 339/8, 339/9;
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Fekalni kanal 1.2.2:
k.o. Kompole: 1316, 1318, 1319, 366/4, 366/7, 43912, 443/1;

Fekalni kanal 1.2.3:

k.o. Kompole: 1320, 342/2;

Fekalni kanal 1.3:

k.o. Kompole: 1326/6, 1329, 281/5, 283/1;

Fekalni kanal 1.4:

k.0. Kompole: 1306/4, 1326/6, 1326/7, 350/2,

Fekalni kanal 1.5:

k.o. Kompole: 1326/6, 1308/2, 1308/1;

2.2  Namembnost gradnje

Fekalna kanalizacija je namenjena odvodnjavanju fekalnih odplak stanovanjskih objektov naselja, ki

gravitirajo nanjo.

3. Velikost objekta

Predvideni fekalni kanali:

Fekalni kanal 1 PVC DN 250 SN8 L.=440.30 M
Fekalni kanal 1.1 L=188.90 M
(Jf1.12-J111.1) INTEGRAL ISOPAM DN 200 L=6.80 M
(Jf11.1-J111.12) PP DN 200 SN12 L=182.10 M
Fekalni kanal 1.1.1 PP DN 200 SN12 [=10.20 M
Fekalni kanal 1.2 PP DN 200 SN12 L=587.10 M
Fekalni kanal 1.2.1 PP DN 200 SN12 =95.80 M
Fekalni kanal 1.2.2 PP DN 200 SN12 L=241.50 M
Fekalni kanal 1.2.3 PP DN 200 SN12 L=31.80 M
Fekalni kanal 1.3 PP DN 200 SN12 L=115.40 M
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Fekalni kanal 1.4 L=7.55 M
(Jf1.9- Jf14.2) PVC DN 160 SN8 L=7.55 M
Fekalni kanal 1.5 [=30.20 M
(JF1.7- Jf15.2) PVC DN 160 SN8 L=10.15M
(Jf15.2-Jf15.3) PP DN 200 SN12 L=20.05 M

Skupaj znasa dolzina predvidene fekalne kanalizacije: 1748,75 m.

4. POTEK IN OPIS KANALIZACIJE

Predvidena je izgradnja manjkajoce fekalne kanalizacie, ki bo odvajala odpadne vode obravnavanega

naselja v obstojeco kanalizacijo, ki je speljana na istino napravo.

Fekalni kanal 1 se v jasku OJ. prikljucuje na obstoje¢ javni kanal v utrjenem asfaltnem dvoriscu. Do
jaska Jf1.3 poteka v zelenih povrdinah, naprej do jaska Jf1.14 v cesti RIlI-744/2346 Store-Svetina-
Lasko.

Fekalni kanal 1.1 se v jasku Jf1.12 prikljuéuje na fekalni kanal 1. Med jaSkoma Jf1.12 in Jf11.1
precka vodotok Topliski potok. Preckanje je predvideno na dolvodni strani mostu, nad Q100 (detajl
razviden iz tehnicnega prikaza 2.5.1). Trasa kanala poteka delno po zelenih travnatih, utrjenih
povrdinah, dvori§éu ter delno po javni cesti 412051.

Fekalni kanal 1.1.1 se v jasku Jf11.3 prikljuéuje na kanal 1.1. Trasa kanala poteka po zelenih travnatih
povrsinah.

Fekalni kanal 1.2 se v jasku Jf11.2 prikljuuje na fekalni kanal 1.1. Trasa kanala poteka delno po
zelenih travnatih, utrjenih povrsinah, delno po javni cesti 912391 in 412051.

Fekalni kanal 1.2.1 se v jasku Jf12.7 prikljuCuje na fekalni kanal 1.2. Trasa poteka delno po dostopni
cesti, delno po zelenih povrsinah.

Fekalni kanal 1.2.2 se v jadku Jf12.17 prikljucuje na fekalni kanal 1.2. Trasa poteka po celotni dolZini v
javni cesti 912271.

Fekalni kanal 1.2.3 se v jasku Jf12.12 prikljucuje na fekalni kanal 1.2. Trasa poteka po dostopni cesti.
Fekalni kanal 1.3 se prikljucuje na cev PVC DN 250 fekalnega kanala 1. Trasa poteka po dostopni
cesti.

Fekalni kanal 1.4 se v jasku Jf1.9 prikljuéuje na fekalni kanal 1. Med jaskoma Jf14.1 in Jf14.2 precka
vodotok Topligki potok. Pre¢kanje je predvideno z obe$anjem na mostno konstrukcijo na dolvodni strani
izven svetlega profila vodotoka (detajl razviden iz tehniénega prikaza 2.5.2). Trasa kanala poteka po

zelenih povrsinah.
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Fekalni kanal 1.5 se v jasku Jf1.7 prikljucuje na fekalni kanal 1. Med jaskoma Jf15.1 in Jf15.2 precka
vodotok Topliski potok. Pretkanje je predvideno z obe$anjem na mostno konstrukcijo na dolvodni strani
izven svetlega profila vodotoka (detajl razviden iz tehniénega prikaza 2.5.3). Trasa kanala poteka po

zelenih povrsinah.

Fekalna kanalizacija je predvidena v lo¢enem sistemu odvodnjavanja s koncnim Cis¢enjem na CN Celie.

Na predvideno fekalno kanalizacijo se vodijo samo fekalne in tehnolo§ke odplake. Za vsak izpust

tehnoloskih odplak si je potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljalca CN!

4.1 Polaganje kanalizacije

Zemeljska dela

Za kanalizacijo se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610. Za kanal je predviden vertikani opazen
izkop po tehnologiji izvajalca. Svetla $irina izkopa znasa (med opazem) min 0.80 m. Dno jarka se uvalja
na Ev2 >= 25 Mpa.

Izkopani asfalt se odpelje na komunalno deponijo. Izkopani tampon se uporabi za zasip jarka do
planuma vozi§ca. Izkopi se bodo vrsili po kampadah. V zelenih povrSinah se za zasip jarka uporabi
izkopani material. V obmocju asfaltnih povrsin se za zasip jarka uporabi izkopani tampon ter po potrebi
kamniti material d= 0-63 mm. V primeru potrebe po zaCasni deponiji materiala (manjSe koli¢ine od

izkopov po kampadah) si mora izvajalec pridobiti soglasje lastnika zemljisca.

Zasip nad cono cevovoda z izkopanim materialom se vrsi v slojih 30 cm, zbitost zasipa mora znaSati 95
% po SPP (asfaltne povr§ine) 0z. 92 % po SPP zelenice. Zbitost materiala v coni cevovoda (30 cm nad

temenom cevi) mora znasati 97 % po SPP.

V primeru, da se pri izkopu pojavi podzemnalprecejna voda jo je potrebno za ¢as gradnje odvesti iz
obmogja izkopa (¢rpanje, dreniranje). Na teh obmocjih se pe$tena posteljica in obsip ob fekalnem
kanalu mestoma (na razdalji cca 20 m) nadomesti z glinenimi ¢epi (Sirine 0.3 — 0.5 m) po celotni Sirini

izkopanega jarka. Le-ti preprecujejo vzdolzni tok podzmenih vod.

Pri gradniji je potrebno upostevati pogoje za gradnjo skladno z izdelanim Erozijsko porocilo in
mnenje o plazovitosti terena, izdelal GEOMET d.o.0., §t. 287a-8/2025.

Vsa zemeljska dela, ki se bodo izvajala, se morajo izvajati pod stalnim nadzorom geomehanika,

ki bo podajal potrebna dodatna navodila in dodatne ukrepe za doseganje projektnih zahtev.

Gradnja se mora izvajati pod nadzorom geomehanikal.
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Posteljica in obsip cevi
Kanalizacija iz PP cevi se polaga na peséeno posteljico DN/10 + 10 cm z obsipom min. 15 cm nad

temenom cevi (drobljenec 4-16 mm).

Kanalizacija iz PVC cevi se polaga na pe$c¢eno posteljico DN/10 + 10 cm z obsipom min. 30 cm nad

temenom cevi (droblienec 4-16 mm).

Cevi

Za fekalno kanalizacijo so predvidene cevi iz umetnih materialov PVC DN 160, DN 250 SN8 in PP
dimenzije DN 200 SN12.

Na mestu obe$anja na mostno konstrukeijo so predvidene predizolirane cevi kot. npr. PVC DN 160 SN8
(Dz 280) in PVC DN 200 SN8 (Dz 315) Purlen serij 3.

Za higne prikljucke oz. prikljucke posameznih investitorjev so predvidene cevi PVC DN 160 SN8.

Jaski

Jaski za kanalizacijo so predvideni tipski montazni AB DN 800-1000 kot npr. tip NIVO EKO. Jaski se
vgrajujejo na podlagi navodil dobavitelja jaskov! (pe$ceni obsip, betonski venec, zbitost...).

Pokrovi so predvideni LTZ DN 600 klasa D 400 kN za asfaltne povrsine oz. klasa C 250 kN za travne
povréine. Pokrovi morajo biti mestoma zracni, razen na poplavnem obmogju. V asfaltnih povrsinah

morajo biti pokrovi samonivelacijski! Stikovanje cevi in jaSka se izvedejo s tipskimi tesnili.

Tlaéni preizkus kanalizacije

Tlagni preizkus fekalne kanalizacije se izvede skladno s standardom SIST EN 1610 in se izvede s strani

pooblascene organizacije.
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4.2 Hidravlicni izracun

Objekti, ki se priklju¢ujejo na projektirano kanalizacijo

Naziv ulice HS PE
Kompole 1 4
Kompole 2 6
Kompole 3 2
Kompole 4 6
Kompole 5 9
Lagka vas pri Storah 1 3
Lagka vas pri Storah 2 2
Lagka vas pri Storah 3 2
Laska vas pri Storah 4 2
Lagka vas pri Storah 6 5
La$ka vas pri Storah 8 6
Lagka vas pri Storah 9 1
Lagka vas pri Storah 11 11
Lagka vas pri Storah 13 5
Lagka vas pri Storah 14 1
Laska vas pri Storah 16 5
Lagka vas pri Storah 17 1
Lagka vas pri Storah 18 2
Laska vas pri Storah 19 3
Laska vas pri Storah 20 4
Lagka vas pri Storah 21 2
Lagka vas pri Storah 22 2
Laska vas pri Storah 23 4
Laska vas pri Storah 24 2
Lagka vas pri Storah 25 5
Laska vas pri Storah 26 3
Lagka vas pri Storah 27 5
Laska vas pri Storah 271 a 5
Lagka vas pri Storah 28 4
Lagka vas pri Storah 29 4
Laska vas pri Storah 31 7
Laska vas pri Storah 32 1
Lagka vas pri Storah 33 3
Lagka vas pri Storah 33|a 2
Lagka vas pri Storah 75 2
Laska vas pri Storah 76 2
Lagka vas pri Storah 76| a 2
135
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Upostevana naslednja norma potro$nje:
Qk=0,0051/s ... odtok v I/s/PE

Upostevamo Se dotok tujih vod:

Qt=1x Qk

Skupen susni odtok Qs= Qk+Qt
Qk=135x 0,005 I/s = 0,675 I/s
Qt=1x Qk=0,6751/s

Qs= Qk+Qt= 0,675 +0,675 = 1,35 l/s ... skupni pretok

5. UREDITEV PROMETNIH POVRSIN

Tangirano asfaltno vozi§ce javnih poti na dolzini izvedbe kanalizacije se obnovi v sestavi:

-4 ¢m obrabno zaporna plast AC 8 surf B 50/70, A3
-6 cm nosilna plast AC 22 base B 50/70, A3
- 20 cm tampon TP 32 Ev2 >= 100 MPa

- 40 cm zmrzlinsko odporna kamnita posteljica (0 — 100 mm)
- geotekstil natezna trdnost nad 16 do 18 kN/m2 v obmogju zaglinjenih temeljnih tal

- planum temeljnih tal Ev2230 Mpa

Tangirani del vozis¢a (fekalni kanal 1 z odcepi) regionalne ceste RIll-744/2346 Store-Svetina-Lasko se

izvede v skladu s projektom rekonstrukcije ceste po posebnem projektu.
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6.1

6.2

URBANISTICNA DOKUMENTACIJA

Navedba prostorskih aktov:

Prostorske sestavine planskih aktov ob¢ine:

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgorocnega plana Obcine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeroénega druzbenega plana
Obgine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za obmogje ob&ine Store — dopolnitev v letu
1999 (Uradni list SRS, $t. 40/86, 4/88 in Ur. . RS, §t. 7/91, 18/91, 54/94, 33/96 in 80/00);

Prostorski ureditveni poqoii:

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmocje Draga, severne Kompole, Laska vas,
Ogoreve, industrijsko odlagali§te Vrhe in gozd ob odlagalis¢ih (Uradni list RS, $t. 15/90, 39/94,
68/98, 91/00, 20/01, 42/03, 28/16, 21/17, 23/18, 108/21, 58/22);

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmocje Obcine Celje izven ureditvenih obmogij
lokalnih sredis¢ in ureditvenega obmodja Celja za obmocje ObcCine Store (Uradni list RS, &t.
39/92, 35/96, 58/01, 28/16, 21/17, 108/21);

Podatki o namenski rabi prostora:

Osnovna namenska raba: U, RG, |, I, G;

6.3

- Delno obstojeéa stavbna zemljis¢a znotraj ureditvenega obmocja naselja, delno stavbna
zemljisCa na obmodju razprsene poselitve, delno drugo obmocje kmetijskih zemljis¢, delno

najboljSa kmetijska zemljisCa, gozd;

Podatki o obmocjih varovalnih pasov:

varovalni pas javnih poti 412051, 912271, 912391
varovalni pas regionalne ceste RIlI-744/2346 Store-Svetina-Lasko
varovalni pas vodotoka Topliski potok

varovalni pas obstojece infrastrukture (komunalni, komunikacijski, energetski in elektro vodi);

Vsi nameravani posegi so skladni s pogoji in mnenji na projekine resitve, pridobljeni s strani

mnenjedajalcev.
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6.4  Vrste dopustnih objektov glede na namen:

Gradbeni inZenirski objekti in drugi objekti:
22231 — cevovodi za odpadno vodo (kanali za odpadno vodo, ¢rpaliS¢a in pripadajoca

infrastruktura);

7. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI
7.1 Opis skladnosti:

Nameravana gradnja je skladna z dolocili iz prostorskih aktov, ki veljajo na danem obmocju:
Predvideno je minimalno komunalno urejanje v smislu dograjevanja sekundarnega
kanalizacijskega sistema;

Predvidena je izgradnja fekalne kanalizacije, ki bo prikljuéena na ze obstojeco kanalizacijo, ki je
prikljuéena na obstoje¢ rajonski zbiralnik RZ-10, ki je speljan na centralno Cistilno napravo
Celje;

Na kmetijskih zemljis¢ih so skladno z Zakonom o kmetijskih zemljis¢ih dovoljeni posegi za

gradbeno inZenirske objekte — komunalna infrastruktura;

1. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmogje Ob¢ine Celje izven ureditvenih obmodij
lokalnih sredis¢ in ureditvenega obmodja Celja za obmogje Obéine Store (Uradni list RS, &t.
39/92, 35/96, 58/01, 28/16, 21/17, 108/21) v prvem odstavku 5. ¢lena dolo¢a, da so ob
upostevanju vseh pogojev tega odloka na celotnem obmocju, ki ga obravnava odlok, dovoljene
nadomestne gradnje, adaptacije in dozidave, pomozni objekti in ograje ter spremembe

namembnosti, komunalne ureditve in vzdrZzevalna dela na obstojecih objektih in napravah.

- 5. a ¢len med drugim dopuscta na kmetijskih zemljiséih gradnjo gradbeno inzenirskih objektov,
ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o dolocitvi objektov
drzavnega pomena uvrsceni v skupini:

- lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna)

komunikacijska omreZja, s pripadajoCimi objekti in prikljucki nanje.

2. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmocje Draga, severne Kompole, Laska vas,
Ogoreve, industrijsko odlagalite Vrhe in gozd ob odlagali$¢ih (Uradni list RS, $t. 15/90, 39/94,
68/98, 91/00, 20/01, 42/03, 28/16, 21/17, 23/18, 108/21, 58/22) v 3. Clenu dolo¢a, da so na
celotnem obmodju, ki se ureja s prostorsko ureditvenimi pogoji dovoljeni nasledniji posegi, e ni

drugace navedeno:
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- za prometno, komunalno in energetsko omreZje ter za omreZje zvez so dopustna obnovitvena

dela, rekonstrukcije in odstranitve.

Skladno s 6. élenom je na obmodjih kmetijskih zemljis¢ med drugim dopustna gradnja

naslednjih objektov ali posegov v prostor pod pogoji, ki jih dolo¢a Zakon o kmetijskih zemljiscih:

- gradbeno inzenirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst

objektov in o dologitvi objektov drzavnega pomena uvrdeni v skupini:
lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna)
komunikacijska omrezZja, s pripadajoéimi objekti in prikljucki nanje. Za gradnje na
obmogju kmetijskih zemljis¢, ki posegajo na obmocja varstvenih rezimov, je pred
gradnjo potrebno pridobiti pogoje in soglasje pristojne sluzbe. Na obmogjih gozdnih
zemljis¢ je skladno s 6.b ¢lenom med drugim dopustna gradnja naslednjih objektov ali
posegov v prostor: — daljinski in lokalni cevovodi, komunikacijska omreZja in
elektroenergetski vodi s pripadajodimi objekdi in prikjucki nanje. Za gradnje na obmocju
gozdnih zemljis¢ je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove. Za gradnie, ki
posegajo na obmodja varstvenih rezimov, je pred gradnjo potrebno pridobiti pogoje in
soglasje pristojne sluzbe. Pogoji komunalnega urejanja so doloceni v 7. ¢lenu Odloka.
Na obmogju PUP ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omreZja. Po planskih
dokumentih obgine Store je predvidena izgradnja kanalizacijskega omreZja za obmoéja
naselij Draga, Kompole in Laska vas. Do izgradnje kanalizacije se morajo fekalne
odpadne vode odvajati loteno od ostalih vod v nepropustne greznice na izpraznjevanje
(Uradni list RS, t. 35/96). Po izgradnji kanalizacije se morajo vsi objekti (kjer bo to
mogoée) s sekundarno kanalizacijo prikljuéiti na kanalizacijo. Odplake iz gospodarskih

poslopij (gnojnica ali gnojevka) se ne sme odvajati v kanalizacijo.

Predvidena gradnja je skladna s pridobljenimi mnenii pristojnih mnenjedajalcev.
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8.

Upostevana prostorska zakonodaja in predpisi

Gradbeni zakon (Ur.l. RS §t. 199/21, 105/2022, 133/23, 85/24 - ZAID-A, 47/25 - odl. US in 75/25);
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) Uradni list RS, §t. 199/21, 18/23 — ZDU-10, 78/23 -
ZUNPEOVE, 95/23 — ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 - odl. US in 75/25;

Uredba o razvrétanju objektov (Ur.l. RS §t. 96/2022);

Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, st.
30/2023);

Pravilnik o obliki tehni¢nih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrzevanje objektov (Ur. List RS, st.
54/03, 61/17-GZ, 199/21-GZ-1);

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Ur.l. RS &t. 41/18 in 199/21 - GZ-1);

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, §t. 101/05, 61/17 — GZ

in 199/21 - GZ-1),

Pravilnik o u&inkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS $t. 70/22, 161/22, 129/23, 103/24 in 94/25);
Tehni¢na smemica za graditev TSG-1-004: 2022 (Energijska ucinkovitost stavb);

Zakon o cestah (ZCes-2) (Uradni list RS $t. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 -
ZUNPEOVE),

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list &t. RS, $t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1, 36/18 in 132/22 -
ZCes-2);

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, $t. 33/06 — uradno preciscéeno besedilo, 45/08, 57/08 ~
ZLDUVCP, 69/08 — ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 — ZCes-1 in 24/15 - ZCestn),

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 —
popr. in 22/25);

Pravilnik o kolesarskih povrsinah (Ur.l. RS $t. 36/18 in 132/22 - ZCes-2);

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah
(Url. RS §t. 7/12 in 132/22 - ZCes-2).

Tehniéne smernice za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo sprejelo v letih 2002-2019;
Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) (Uradni list RS, §t. 10/18 — ZCes-1C);

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS &t. 156/21 — uradno preciséeno
besedilo, 161/21 — popr., 22/25 in 86/25 - odl. US);

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. I. RS 8t. 47/05 in 44/22 -
ZNO-2).

Zakon o varstvu okolja (ZV0-2) (Uradni list RS, §t. 44/22, 18/23 - ZDU-10, 78/23 -
ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 - ZOPVOOQV in 56/25 — PoZ);

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolie (Ur. List RS st,
§t. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 — ZVO-2,

Zakon o vodah (ZV-1), (Uradni list RS, §t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 - ZVO-

1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 — odl. US, 78/23 - ZUNPEOVE in 52/24 - odl.
Us;

Uredba o pogojih in omejitvah za poseganje v prostor ter za izvajanje dejavnosti na obmocjin,
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, st,
34/2025);

Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, §t. 61/23);

Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne vode (ZOPYOOV) (Uradni
list RS, &t. 21/25);

SIST EN 805:2025 Oskrba z vodo - Zahteve za sisteme in komponente zunaj stavb

Stran 12




SAVINJAPROJEKT d.o.0. St. projekta: 17/2025

Uredba o odvajanju in &iscenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS,

&t. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 — ZVO-2, 21/25 — ZOPVOOV in 113/25);

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur..RS
§t.:64/12, 64/14 in 98/15, 44122 - ZVO-2, 7522 in 157/22);

Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, $t. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 — ZVO-2);
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. I. RS 107/25);
Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.l. RS §t.121/04, 59/19, 44/22 — ZVO-2 in 53/22);

Zakon o varstvu pred pozarom (ZVPoz), (Uradni list RS, 8t. 3/07 — uradno precis¢eno

besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 — GZ, 189/20 - ZFRO in 43/22);

Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni fist RS, $t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13, 61/17 -
GZin 199/21 - GZ-1);

Tehnitna smernica TSG-1-001:2019 (pozarna varnost v stavbah);

Uredba o o varstvu pred pozarom v naravnem okolju (Uradni list RS, §t. 20/14);

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, §t. 77/22, 113/23 in 13/25);

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.LRS $t. 34/08 in 44/22 - ZVO-2);
Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS, t. 34/08 in 44/22 — ZVO-2);

Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Ur.l. RS, &t. 34/08 in 61/11in 44/22 - ZVO-2);

Uredba o zagotavljanju vamosti in zdravja pri delu na zac¢asnih in premi¢nih gradbiscih (Ur. fist RS,
&t. 83/05 in 43/11-ZVZD-1);

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list RS, st.
89/99, 39/2005, 43/2011-ZVZD-1 in 563/25);

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur.1.8t. 43/2011-ZVZD-1);

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, §t. 30/93, 56/99 — ZON, 67/02, 110/02 — ZGO-1, 115/06 ~
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 — ZDavNepr, 17/14, 22/14 — odI. US, 24/15, 9/16 —
ZGGLRS, 77/16, 78/23 — ZUNPEOVE in 85/25;

Pravilnik o izvajanju se¢nje, ravnanju s se¢nimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih
sortimentov (Uradni list RS, §t. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13);

Pravilnik o nacrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravijanje z divjadjo (Uradni list RS, §t. 91/10 in
200/20);

Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, 8t. 4/09);

Zakon o gradbenih proizvodih ZG Pro-1 (Ur.list.RS §t. 82/13);

Pravilnik o geodetskem nacrtu (Ur. List RS, §t. 40/04);

Zakon o standardizaciji (Ur.l. RS, §t. 59/1999);

Zakon o varstvu kulturne dedigine (ZVKD-1) (Uradni list RS, &t. 16/08, 123/08, 8/11 — ORZVKD39,
90/12, 111113, 32/16, 21/18 — ZNOrg in 78/23 - ZUNPEOVE),

Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti
in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, §t. 114/2005):

SIST EN 1990: Evrokod - Osnove projektiranja

SIST EN 1990/A1:  Evrokod - Osnove projektiranja

SIST EN 1991-1-1;  Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije-1-1.del: Splosni vplivi - Gostote, lastna teza,
koristne obteZbe stavb

SIST EN 1991-1-4  Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije-1-4. del: SploSni vplivi-Vplivi vetra

SIST EN 1992: Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij

SIST EN 1993: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij

SIST EN 1996: Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij
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SIST EN 1997: Evrokod 7 : Geotehni¢no projektiranje
SIST EN 1998: Evrokod 8 : Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij

— Pravilnik o tehniénih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z delovnim tlakom
nad 16 barov ter o pogojih za posege v obmocjih njihovih varovalnih pasov (Uradnilist RS, $t. 12/10,
45/11in 17/14 - EZ-1in 38/24 - EZ-2);

— Pravilnik o tehniénih pogoijih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z najvecjim delovnim
tlakom do vkljuéno 16 barov (Uradni list RS, &t. 26/02, 54/02, 17/14 - EZ-1in 38/24 ~ EZ-2),;

— Energetski zakon (EZ-2) (Uradni list RS, §t. 38/24 in 47/25 - ZOEE-A),

— Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1
kV DO 110 kV (novelirana izdaja $tudije EIMV $t. 2090) in EIMV &t. 2400 - Kriteriji naCrtovanja NN
omrezja);

— Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektri¢nega toka (Uradni list RS, §t. 29/92, 56/99 -
ZVZD in 43111 - ZVZD-1);

— Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, §t. 22/16, 173/21 in 38/24 - EZ-2);

— Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju
varovalnega pasu elektroenergetskih omreZij (Uradni list RS, $t. 101/2010 17/14 - EZ-1in 38/24 -
EZ-2);

— Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektricne indtalacije v stavbah (Uradni list RS,

§t. 140/21 in 199/21 - GZ-1);
— Tehni¢na smermica TSG-N-002: 2013 (Nizkonapetostne elektricne instalacije);
— Pravilnik o zadgiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, §t. 140/21 in 199/21 - GZ-1);

9. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

9.1 Mehanska odpornost

Nameravana gradnja ne bo imela vpliva na mehansko odpomost in stabilnost nepremicnin v okolici.

9.2  Varnost pred pozarom

Nameravana gradnja ne bo imela vpliva na varnost pred pozarom.

9.3  Higienska in zdravstvena zascita

Predvidena gradnja ne bo povzrocala emisij strupenih plinov, nevarnih delcev, plinov, nevarnih sevanj,
onesnazenja ali zastrupitve vode in tal. Fekalna kanalizacija se v celoti izvede kot vodotesna v skladu s
standardom SIST EN 1610 — uporabljen material in stiki morajo zagotavljati vodotesnost
novozgrajenega kanalizacijskega omreZja. Predvidena fekalna kanalizacija ne bo dodatno

onesnazevala zraka.

Stran 14



SAVINJAPROJEKT d.o.0. 8t. projekta: 17/2025

9.4  Varnost pri uporabi

Nameravana gradnja ne bo imela vpliva na vamost pri uporabi nepremicnin v okolici zunaj meje

gradbene parcele.

95  Hrup

Predviden objekt ni vir prekomernega hrupa.
»V skladu z dologili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. I. RS 107/25) se bodo
gradbena dela izvajala od ponedeljka do sobote, v dnevnem ¢asu; od ponedeljka do petka od 6. do 18.

ure, ob sobotah od 6. do 16 ure. Ob nedeljah in praznikih gradbisce ne bo obratovalo.«

9.6  Varéevanje z energijo in ohranjanje toplote v njih

Nameravana gradnja ne bo imela vplivov na varCevanje z energijo.

9.7  Ohranjanje narave in okolja

Za varstvo tal veljajo naslednji ukrepi:

— rodovitni del prsti se ustrezno odstrani in deponira tako, da se ohrani njena rodovitnost in koliCina.
Uporabi se za zatravitev in povrnitev v obstojece stanje. Pri gradniji je potrebno uporabiti transportna
sredstva in gradbene stroje, ki so tehniéno brezhibni ter z dokazili o neskodljivosti za okolie. S
transportnih in gradbenih povrsin ter deponij gradbenih materialov je potrebno prepreciti emisije prahu z

vlazenjem teh povrsin v suSnem in vetrovnem vremenu.

10.  RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

7 vsemi odpadki, ki bodo nastali pri gradnii je potrebno ravnati skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih (Url. RS §t. 34/08).

Investitor mora sam zagotoviti, da se vsi gradbeni odpadki, ki bodo nastali med izvedbo, odpeljgjo na

ustrezno deponijo oz. se pripravijo za ponovno uporabo za gradbena dela na gradbi$Cu, na katerem so

ti odpadki nastali.

11.  UREDITEV GRADBISCA IN VELIKOST

Obmogje gradbiséa bo obsegalo obmocije tangiranih parcel za gradnjo in bo urejeno tako, da bo skladno
z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zagasnih in premiénih gradbiscih (Ur. list RS, st.

83/05). Obmogije gradnje posega na parcele, ki so namenjene gradnii kanalizacije.

Velikost obmodja za gradnjo znaSa: 1749 m2;
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12.  OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI POGOJI
121 Telekom Slovenije

- Na obmotju predvidene kanalizacijie poteka obstojece elektronsko komunikacijsko omrezje

Telekoma Slovenije d.d.. Trase so razvidne iz situacije komunalnih naprav in napeljav.

- Posamezne glavne kablovode in TK prikljuéke je potrebno pred gradnjo dolo€iti z mikro

zakoliébo na poziv investitorja oz. izvajalca.

- Na mestu, kjer trasa kanalizacije prec¢ka obstojee TK kablovode je le-te potrebno zascititi z
za$Gitno cevjo, skladno s prilozenim detajlom D. Na mestu preckanj je potrebno na celotni dolZini

preckanja vgraditi dodatno rezervno zad¢itno cev PVC 110 oz, 125 mm.
- Zemeljska dela v bliini tako dolo¢enih TK vodov je potrebno izvajati rocno.

Vsa dela pri krizanjih in za&gito tangiranih vodov se izvaja pod nadzorom in s strani upravljalca Telekom

Slovenije na osnovi pisnega narodila investitorja ali izvajalca del.

12.2  United Fiber d.o.o. - kabelska kanalizacija

- Na obmogju predvidene kanalizacije poteka obstojece Sirokopasovno telekomunikacijsko omrezje
KKS, ki je v upravljanju in v lasti United Fiber d.o.0. Trase in krizanja so razvidna iz situacije

komunalnih naprav in napeljav ter podolznega profila.

- Posamezne glavne kablovode in prikljuéke je potrebno pred gradnjo doloéiti z mikro

zakolicbo na poziv investitorja oz. izvajalca. Zakoli¢ho trase in kablov uzvede predstavnik

United Fiber d.0.0. najmanj 10 dni pred nameravanim pri¢etkom gradbenih del.

- Namestu, kjer trasa kanalizacije precka obstojece KKS omreZje je le-te potrebno zascititi z zascitno

cevjo, skladno s prilozenim detajlom E.
- Zemeljska dela v blizini tako dologenih KKS podzemnih vodov je potrebno izvajati rocno.

Vsa dela pri krizanjih in zad8ito tangiranih vodov se izvaja pod nadzorom in s strani upravljalca United

Fiber d.0.0. na osnovi pisnega naroCila investitorja ali izvajalca del.
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12.3  VO-KA Celje

Kanalizacija je projektirana v locenem sistemu. Predvidena fekalna kanalizacija se bo prikljucila na
obstojeco kanalizacijo, ki je speljana na gistilno napravo Celje.

Pred gradnjo kanalizacije je potrebno doloCiti z zakoligbo dejansko traso obstojeCega vodovoda in
vodovodnih prikljuckov. Prav tako je potrebno obvestiti lastnike vodovodnih priklju¢kov, da so v ¢asu

zakoliCbe prisotni,

Trasa predvidene kanalizacije na nekaterih mestih kriza obstoje¢ vodovod PE50, PVC90, LZ DN125. Na

krajsih odsekih poteka vzporedno s traso obstojeCega vodovoda.

lzvedba krizanja 0z. vzporednega poteka:

Predvidena kanalizacija poteka z min. svetlim odmikom 1.00 m od vodovoda. Na mestu krizanja poteka
kanal na vedji globini kot vodovod. Vertikalni odmik pri krizanju mora znasati min 0.50 m (vodovod nad
kanalom), v nasprotnem sluéaju je potrebno izvesti zad¢ito vodovoda. ZasCita se izvede v skladu s
prilozenimi detajli F, F1, F2, F3.

Vsa dela, ki tangirajo obstojece vodovodno in kanalizacijsko omreZie se morajo izvajati pod nadzorom

upravljalca (zakoli¢ba, nadzor).

12.4  Elektro Celje d.d.

1. Predviden kanalizacija bo na svoji trasi krizal nizkonapetostne elekiricne kable, ki so poloZeni prosto
v zemljo s katerimi bo tudi paralelno potekala. Prav tako se s fraso kanalizacije posega v varovalne
pasove srednjenapetostnega daljnovoda 20 kV, nadzemnega nizkonapetostnega elektricnega omrezja
ter se priblizevala v blizino transformatorske postaje (TP Laska vas: 106) in lokacij obstojecih
prostostojecih distribucijskih elektriénih omaric.

2. Predvidena kanalizacija bo na svoji trasi krizala nadzemni srednjenapetostni elektricni daljnovod 20
kV in nizkonapetostno nadzemno elektricno omreZje. Prej navedeno ima za posledico, da mora trasa
kanalizacije potekati minimalno 2 m od katerega koli stojnega mesta nadzemnega srednjenapetostnega
elektriénega omrezja 20 kV. Prav tako so izkopi v bliZini stojnih mest srednjenapetostnega elektricnega
daljnovoda 20kV dovoljeni v minimalni oddaljenosti 2 m (razvidno iz situacije komunalnih naprav in
napeljav).

2.1. Za nizkonapetostno nadzemno elektri¢éno omreZje mora trasa kanalizacije potekati minimalno 1,5 m
od katerega koli stojnega mesta. Prav tako so izkopi v blizini stojnih mest nizkonapetostnega
nadzemnega omreZja dovoljeni v minimalni oddaljenosti 1,5 m (razvidno iz situacije komunalnih naprav

in napeljav).
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2.2. Dvig nivelete terena pod vodniki elektricnega omreZja je nedopustno. Nedopustno je tudi
deponiranje materiala pod vodniki elektriénega omreZja za ¢as gradnje kanalizacije.

2.3. Pri priblizevanju trase kanalizacije transformatorskim postajam, je potrebno upostevati, da mora
trasa kanalizacije biti oddaljena od skrajnega roba kateregakoli dela transformatorske postaje minimaino
2 m (razvidno iz situacije komunalnih naprav in napeljav).

2.4. Za prostostojeco distribucijsko elektritno omarico pa velja, da mora trasa kanalizacije potekati
minimalno 1 m od omarice.

2.5.1z prilozene situacije komunalnih naprav in napeljav so razvidni min odmiki od stojnih mest elektro
NN omrezja, SN omreZja in TP.

3. Krizanje in paralelni potek kanalizacije z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na slede¢ nacin:

- minimalni vodoravni razmik pri paralelnem poteku kanalizacije z elektroenergetskim kablom je za
manje kanalizacijske cevi ali hidne prikljucke 0,5 m, za magistralne kanalizacijske cevi enakega ali
vedjega profila od @ 0,6/0,9 m pa 1,5 m. Razmik se meri med najblizjimi zunanjimi robovi instalacij,

- v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla z kanalizacijo, je potrebno
kable za&¢ititi s poloZitvijo v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti manjsi kot jih
dologa standard SIST EN 850, v tocki 9.3.1 in sicer najmanj 0,4 m, v izjemnih primerih, ko je gostota
podzemnih napeljav velika pa najmanj 2 m (detajl D1).

- krizanje kanalizaciie z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija poteka pod
elektriénim kablom. Elektriéni kable je potrebno na mestu krizanja poloZziti v mapitel cev ® 110 mm,
katere dolZina mora zna$ati minimaino 1,5 m na vsako stran krizanja. Oddaljenost od temena
kanalizacijskega profila pa mora zna$ati minimalno 0,3 m;

- v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede mehanska zascita
kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona;

- v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjsi kot 0,8 m, se izvede dodatna
mehanska za$(ita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona;

- v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem polaganju kabla z kanalizacijo, je potrebno
pridobiti soglasje upravljavca posamezne infrastrukture (kanalizacije), kable pa zascititi s polaganjem v
kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti manj$i kot jih doloCa standard SIST EN
805. V tocki 9.3.1 in sicer najmanj 0,4 m, v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika
najmanj 0,2 m (detajl D).

Prav tako je potrebno pri izvedbi hinih prikljuckov upoStevati pogoje za krizanje in vzporedni potek z

elektro vodi.
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4. Totka 3. predmetnih pogojev je v skladu s Studijo, Studijo, §t.: 2493 »Smermice in navodilo za izbiro,
polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 110 kV¢, ki jo je izdelal
Elektroinstitut Milan Vidmar.

5. Iz projekta je razvidno, da projekt uposteva Studijo, saj so obdelana krizanja in paralelni potek elektro
kablov in kanalizacije.

6., 6.1 Glede na to, da ima Elektro Celje, d.d. v interesu opraviti rekonstrukcijo elektricnega omrezja Se
na ostalem obmodju, kier je predvidena gradnja kanalizacije, je ob trasi predvidene fekalne kanalizacije
prikazan prosti koridor za potrebe elektro kabelske kanalizacije-rekonstrukcije elektricnega omrezja
(razvidno iz situacije komunalnih naprav in napeljav). Pred zacetkom gradnje je potrebno skleniti
zapisnik o investicijskih vlaganjih med Elektro Celje, d.d. in investitorjem.

7. Iz situacije komunalnih naprav in napeljav je razvidno, da projekt kanalizacije uposteva ureditev
elektricnega omreZzja po projektu: TP Sp. Laska vas in elektricni vodi (St. projekta 103/24-E).

8. Vsa krizanja in paralelne poteke kanalizacije z elektroenergetskimi kabli je potrebno geodetsko
posneti in slikati ter slike in geodetske posnetke dostaviti Elektro Celje, d.d., najkasneje na dan
tehninega pregleda objekta oziroma prevzema objekta.

9. Zakoliéenije, strokovni nadzor nad izvajanjem del v blizini elektri¢nih vodov in naprav, kakor tudi
izvedbo krizanj in paralelnih potekov, bo izvedio Elektro Celje, d.d.. Vsa dela v bliZini elektri¢nih
zemeljskih kablih se lahko izvajajo samo rocno.

10. Vse strodke ureditve krizanja in paralelnih potekov kanalizacije z elektroenergetskimi vodi nosi
investitor. Isto je v skladu z 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah graden;j, uporabe objektov ter
opravljanje dejavnosti v obmodju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, St.
101/2010). Vsa dela pa bo izvedlo Elektro Celje, d.d..

11. Glede na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmogjih varovalnih pasov elektroenergetskega
omrezja je investitor dolzan najmanj osem (8) dni pred zacetkom del pisno sporociti Elektro Celju, d.d.
lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka gradnje, kar je v skladu z 13. ¢lenom Pravilnikom o
pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravijanje dejavnosti v obmogju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010).

12. Pri delih v bliZini el. vodov in naprav je potrebno upo$tevati veljavne varnostne in tehnicne predpise.
S tem v zvezi je potrebno omeijiti doseg gradbenih strojev in njih delov tako, da ni mozno priblizevanje
istih v bliZino nadzemnih tokovodnikov na razdaljo manj$o od 3 m. Vsa dela v blizini elektriénih vodov in
naprav je mozno izvajati samo ro¢no (roéni izkopi) in pod strokovnim nadzorom pooblasCenega
predstavnika Elektro Celie, d.d.. Slednje pa je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik, kar mora biti

parafirano s strani Elektro Celje, d.d..
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12.1. Deponiranja materiala in postavitev gradbiscnih kontejnerjev v varovalne pasove elekricnih vodov
in naprav je nedopustno.

12.2. Elektro Celje, d.d. pa bo pri delih v blizini elektricnih vodov in naprav po predhodnem narocilu
izvajalo stalen strokovni nadzor.

13. V kolikor se z zemeljskimi deli naleti ali poskodujejo ozemljitveni vodi elekiriénih vodov in naprav je o
tem potrebno obvestiti Elektro Celie, d.d., ki bo zadevo ustrezno saniralo.

14. Vsi stroski popravil poskodb elektricnih vodov in naprav, ki bi nastali na slednjih kot posledica

gradnje kanalizacije bremenijo izvajalca ali investitorja gradnje.

12.5 DRSV

1- 1z projektne dokumentacije je razviden potek in frasa predvidene fekalne kanalizacije ter obstojeca
gospodarska javna infrastruktura.

- Kanalizacija je projektirana v skladu z Uredbo o odvajanju in &i¢enju komunalne odpadne vode
(Uradni list RS, §t. 98/15 in spremembe) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, $t. 64/12 in spremembe). Fekalna kanalizacija bo
priklju¢ena na obstojeco kanalizacijo, ki je speljana na centralno Cistilno napravo Celje.

~ Kapacitete obstojece ¢istilne naprave zado$cajo za koli¢ino predvidenih odplak po izdelani projektni

dokumentaciji.

2- Ker gre za gradnjo komunalne infrastrukture (cevovodi, ki so vkopani pod teren) je skladno s 37.

&lenom Zakona o vodah poseg na vodna in priobalna zemljis¢a dovoljen.

3- Predvidena kanalizacija na trasi precka vodotok Topliski potok. Iz tehnicnih prikazov je razvidna
obstojeca vodna infrastruktura ter oznaceni so 5.0 m priobalni pasovi.

- Fekalni kanal 1 poteka v celotni dolZini znotraj 5.0 m priobalnega pasu vodotoka Topliski potok. Kanal
poteka v cesti RIII-744/2346 Store-Svetina-Lasko. Desna brezina vodotoka, na tem odseku, je bila v
¢asu rekonstrukcije regionaline ceste urejena in zavarovana s kamnom v betonu. Fekaini kanal tako ne

bo vplival oz. poslabal obstojece stabilnosti brezine vodotoka, niti ne bo posegal v pretocni profil,
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Slika 1: Leva brezina vodotoka, kjer poteka fekalni kanal 1.5:

Fekalni kanal 1.5 poteka od jaska Jf15.2 do jaska Jf15.3 ob levi breZini vodotoka. BreZina na tem

odseku je bila v ¢asu rekonstrukcije regionalne ceste urejena in zavarovana s kamnom v betonu.
4- Poseg v strugo vodotoka ni predviden.

5- Obmogje je po podatkih potencialno poplavno ogrozeno. Nacrtovana kanalizacija posega na obmocje
majhne, srednje in velike poplavne nevarnosti (Tehnicni prikaz 2.1.1).
- Glede na Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmogjih,
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, $t. 89/08 in
49/20) je gradnja javne infrastrukture — kanalizacija za odpadne vode na obmocjih preostale in majhne
poplavne nevarnosti dovoljena.
- Glede na Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmodjih,
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, §t. 89/08 in
49/20) je gradnja v srednjem in velikem razredu dovoljena v primeru, Ce:
- se v predhodnem postopku, ki se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje,
ugotovi, da presoja vplivov na okolje ni potreba ali
ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje, ki se izvede v skladu s
predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, niso ocenjene kot unicujoce ali bistvene in je
mogoce s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim soglasjem ali

vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.

Stran 21



SAVINJAPROJEKT d.o.0. St. projekta: 17/2025

Iz uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, st.
51/14, 57/15, 26/17 in 105/2020), smo iz priloge 1: Vrste posegov v okolje, razbrali da za obravnavani
objekt ni potrebna presoja vplivov na okolje ali predhodni postopek.

Zaradi navedenega je predvidena gradnja na obmodju ogrozenem zaradi poplav, ne glede na razred

poplavne nevarnosti, moZna z upo$tevanjem pogoijev iz vodnega soglasja/mnenia.

Fekalna kanalizacija se na poplavnem obmodju v celoti izvede kot vodotesna v skiadu s standardom
SIST EN 1610 — uporabljen material in stiki morajo zagotavljati vodotesnost novozgrajenega fekainega
kanalizacijskega omrezja.

Izgradnja fekalne kanalizacije ne bo spreminjala nivelete obstojecega terena. V poplavnem obmocju ni
predvidenih zratnikov in izpustov. Kanalizacija se bo odzratevala preko pokrovov v visje lezecem
terenu.

Poplavne vode nimajo nobenega vpliva na kanalizacijski sistem glede stabilnosti objektov kanalizacije.

Prav tako nima kanalizacija nobenega vpliva glede na poslab$anje samih poplavnih razmer. Ravno tako

ne pride v primeru razlitia vodotokov do $kodljivih vplivov na vodotok.

V projektu so upo$tevane splodne prepovedi iz 84. Clena ter poseg na poplavno obmogje iz 86. Clena

Zakona o vodah.

Opis poteka kanalizacije po poplavnem obmoc¢ju:

- Fekalni kanal 1 poteka od jaska Jf1.5 do Jf1.14 v obmogju razreda srednje, majhne in preostale
poplavne nevamosti. Na tem odseku se izvedejo vodotesni pokrovi (razvidno iz tehnicnega prikaza
24.1.1,241.2).

- Fekalni kanal 1.1 poteka od jaska Jf1.12 do jaska Jf11.1, zaradi preckanja vodotoka, v obmocju
razreda velike, srednje, majhne in preostale poplavne nevamosti. Na tem odseku se izvedejo vodotesni
pokrovi (razvidno iz tehni¢nega prikaza 2.4.2).

- Fekalni kanal 1.2 poteka na lokaciji jaska Jf12.2 in Jf12.5 v obmodju razreda preostale poplavne
nevarnosti. Na tem odseku se izvedejo vodotesni pokrovi (razvidno iz tehni¢nega prikaza 2.4.4.1).

- Fekalni kanal 1.3 poteka do jaka Jf13.1 v obmodju razreda srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti. Na tem odseku se izvedejo vodotesni pokrovi (razvidno iz tehni¢nega prikaza 2.4.8).

- Fekalni kanal 1.4 poteka od jagka Jf1.9 do jaska Jf14.2, zaradi pre¢kanja vodotoka, v obmodju razreda
srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na tem odseku se izvedejo vodotesni pokrovi
(razvidno iz tehnicnega prikaza 2.4.9).

- Fekalni kanal 1.5 poteka od jaska Jf1.7 do jaska Jf15.2, zaradi preckanja vodotoka, v obmocju razreda
srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Na tem odseku se izvedejo vodotesni pokrovi

(razvidno iz tehnicnega prikaza 2.4.9).
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6- Obmocije, kier je predvidena gradnja fekalne kanalizacije je potencialno plazljivo in_erozijsko
0grozeno.

Za izvedbo gradnie je izdelano Erozijsko porocilo in mnenje o plazovitosti terena, ki ga je izdelal
GEOMET d.o.0., §t. 297a-9/2025.

|z poroc€ila sledi:

Erozijska obmocja:

Na podlagi opozorilne karte -erozije
(NUv1) je obravnavano zemljisce
opredeljeno kot: Obidajno za3citeno
obmodje — zahteva obicajne zaéitne
ukrepe.

Legenda:
QOgroiena obmaéja

Erozijska obmogja - opozorilna karta erozije NUV1

- Opozoriino obmotje - strogo varovanje
Opozoriino obmotje - zahtevni zadcitni
ukrepi
Opozorilno obmodje - obicejn zedcitn:
ukrepi

Slika 3: Karta erozijske ogrozenosti (1:8000) (trasa-vijolicna linija)

Plazljiva obmodja:

Glede na opozorilno karto verjetnosti
pojavljanja zemeljskih plazov GeoZS v
merilu 1:25.000 je za obravnavano
obmaodje ve¢inoma opredeljena srednja
in majhna stopnja verjetnosti pojavljanja
plazov. :

Legenda:

Opozorilna karta verjetnosti pojavijanja
zemeljskih in hribinskih plazov SKUPNA -
GeoZS 1:25.000

z rijiva javijanj

[ Zo'o majhne stopnja verjetmosti pojavijanja
~ Majhne

Srednja stopnja verjetnosti pojavljanja
Velika stopnja verjatosti pojevijanja
[ Zelo veliks stopnja verjetnosti pojevijens

Slika 4: Opozorilna karta pojavljanja plazov (trasa-rdeca linija)

Stran 23



SAVINJAPROJEKT d.0.0. 8t. projekta: 17/2025

Iz porotila je razvidno, da je poseq ocenjen kot nezahteven do srednje zahteven (na predelih, kjer

kanalizacija precka prosto brezino).

Pogoji izgradnije:

- Vsa zemeljska dela (izkopi in zasipi) naj se izvajajo v suhem obdobju.

- Zasipavanje kanalizacijske cevi naj se izvede z ras¢enim materialom, kateremu naj se odstrani vecje
delce in se ga kvalitetno zbije do gostote 98 % po SPP, da se prepreci zatekanje meteornih vod v
izkop in s tem tvorjenje plazi$¢. Pri zasipavanju kanalizacijske cevi je potreben nadzor!

- V primeru, da se pri izkopu pojavi podzemna/precejna voda jo je potrebno za ¢as gradnje odvesti iz
obmocja izkopa (¢rpanje, dreniranje). Na teh obmodjih se peScena posteljica in obsip ob fekalnem
kanalu mestoma (na razdalji cca 20 m) nadomesti z glinenimi &epi (irine 0.3 — 0.5 m) po celotni Sirini
izkopanega jarka. Le-ti prepre€ujejo vzdolzni tok podzemnih vod.

- Med gradnjo je potrebno vse zaCasne deponije ustrezno zascititi pred spiranjem in odnaSanjem

materiala ob mo¢nejSih nalivih.

Med projektiraniem in gradnio naj se upoStevajo smernice glede poteka in glede izgradnje. Vsa

zemeliska dela, ki se bodo izvajala, se morajo izvajati pod stalnim nadzorom geomehanika, ki bo

podajal potrebna dodatna navodila in dodatne ukrepe za doseganie projekinih zahtev.

8- Vsa preckanja vodotoka so predvidena z obeSanjem v zaSéitnifizolirani cevi na mostno konstrukcijo
oz. ob mostni konstrukciji, izven svetlega profil vodotoka, tako da se prevodna sposobnost struge ne bo

zmanjSala.

Opis preckanj vodotoka:

Fekalni kanal 1.1 med jaskoma Jf1.12 in Jf11.1 precka vodotok Topliski potok. Preckanje je predvideno
na dolvodni strani mostu, nad Q100 (detajl razviden iz tehninega prikaza 2.5.1).

Fekalni kanal 1.4 med jaskoma Jf14.1 in Jf14.2 precka vodotok Topliski potok. Preckanje je predvideno
z obeSanjem na mostno konstrukcijo na dolvodni strani izven svetlega profila vodotoka (detajl razviden
iz tehniénega prikaza 2.5.2).

Fekalni kanal 1.5 med jaskoma Jf15.1 in Jf15.2 precka vodotok Topliski potok. Preckanije je predvideno
z obesanjem na mostno konstrukcijo na dolvodni strani izven svetlega profila vodotoka (detajl razviden

iz tehniénega prikaza 2.5.3).

9- Vsa krizanja so obdelana in razvidna iz tehni¢nih prikazov projekine dokumentacije.

11- Jaski v strugi ali na brezinah vodotokov niso predvideni.

.....
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13- Vsa preckanja vodotokov se na obeh straneh trajno tockovno obelezijo s tablico.

14- Med gradnjo ni dovolieno odlagati gradbenega materiala na vodna ali priobalna zemljis¢a, na
breZine in v pretoéne profile vodotokov, na poplavno ogrozena obmocja, na nestabilna mesta ali na
mesta, kjer bi lahko pri§lo do splazitve ali erodiranja.

15- Po koncani gradnii je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti

vse ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

12.6  Zavod za gozdove Slovenije

Pri gradniji je potrebno upo$teva splosne pogoje in priporocila v skladu z mnenjem &t. 3407-2764/2025-
2.

Pri izvedbi posega je s podro¢ja gozdarstva potrebno upoStevati naslednje splodne pogoje in
priporocila:

- Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi je potrebno v kar najve¢ji mozni meri ohraniti obstojeCe
dostopne poti do gozda. V kolikor se z izvedbo posega omreZje poti prekine, je potrebno glede na
obstojece spravilne poti pred posegom zagotoviti vsaj enakovredne dostope do gozda tudi po posegu.

- Trasa cevovoda poteka delno po planinski delno makadamski poti. V ¢asu gradnje je potrebno pot
zapreti in obiskovalce obvestiti 0 zapori poti. Po konéanih delih je potrebno pot sanirati tako, da bo vsaj
v takSnem stanju kot je bila pred posegom.

- Na prehodih preko raséenih gozdnih tal (izven obstojecih prometnic) naj se praviloma izdela prekop z
manj$im strojem, transport materiala za potrebe izgradnje vodov pa naj se izvede vzdolz trase.

- Nasipanje izkopanega materiala na pomlajene gozdne povrsin ni dovoljeno. V primeru prehoda preko
pomlajenih povréin je potreben vzdolzni transport izkopanega materiala do zaCasne deponije na
primernem mestu.

- Poseg v gozd mora biti tako izveden, da bo povzro¢ena minimalna $koda na gozdnem rastju in na tleh.
Gozdno drevje je zaradi varovanja koreninskih sistemov potrebno posekati vsaj dva metra od gornjega
roba odkopne brezine oziroma v celotnem obsegu nasipne brezine.

- Trasa kanala mora biti izdelana vsaj dva metra od koreniénika stojeCega gozdnega drevja. V kolikor
poteka blizje, se tak$no drevo ob predhodno pridoblienem soglasju lastnika poseka. Ce posek ni mozen
(ali odobren), se prekop v obmocju korenin izdela ro¢no. Pri prekopu ni dovoljeno prekinjati primarnih
korenin posameznega drevesa (negativen vpliv na fiziolosko stanje drevesa ter na njegovo stabilnost).

- Spremljajoce elemente cevovoda je potrebno locirati na takSne tocke, kjer ne bo moznosti poskodb
zaradi gozdne proizvodnje. V kolikor zaradi tehni¢nih zahtev postavitev na taksne lokacije ni mozna, je

potrebno elemente zavarovati pred moZnostjo poskodb ob gozdni proizvodnji (podiranju, izvieku ali
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izvozu lesa). Ce so elementi locirani na prometnicah, je pri njihovi zadgiti potrebno upostevati tudi obseg
posegov v planum ob vzdrZevanju tak$ne prometnice.

- Transport materiala za potrebe izgradnje objekta se lahko izvede po obstojecih dostopnih prometnicah
v soglasju z lastnikom posamezne prometnice. Po konéanih gradbenih delih je potrebno vse
uporabliene prometnice vzpostaviti vsaj v prvotno stanje pred posegom. Pogoji za gozdno proizvodnjo
se po koncanih gradbenih delih ne smejo poslabsati.

- Gradnja dodatnih za¢asnih in pomoZnih objektov v gozdu ali na gozdnem robu ni dovoliena. To
dologilo velja tudi za postavitev objektov za potrebe gradnje. Iziemoma je dovoljeno lociranje objektov
za potrebe izgradnje na razsiritve gozdnih prometnic ali na deponijskih prostorih ob javnih in gozdnih
prometnicah ob pogojih, da se za potrebe postavitve objekta ne seka gozdnega drevja ali se posega v
kro$nje gozdnega drevja ter, da se povrsino po kon¢anih gradbenih delih vzpostavi v prvotno stanje.

- Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viSkov odkopane zemlje v
gozdu ali v gozdnem prostoru ni dovolieno. Iziemoma je zacasno deponiranje mozno na manjsih
deponijskih prostorih za les. Po kon¢anih gradbenih delih je potrebno iz obmogja gradbisca in sosednjih
povrsin odstraniti vse ostanke gradnje.

- Panje ter morebitne viske zemlje iz izkopa, ki bodo nastali pri gradniji, se ne sme odlagati v gozd ali v
gozdni prostor (prvi odstavek 18. ¢l. Zakona o gozdovih - dejanje, ki lahko povzroci slabljenje gozdnega
drevja). Obsipanje stojeCega gozdnega drevja v Casu gradnje ali po dokonéni ureditvi objekta ni
dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje viskov odkopane zemlje po povrSinah, ki so pomlajene.
Viske odkopane zemlje, ki jih ni mozno uporabiti za oblikovanje funkcionalnih povrsin ali zasutja, je
potrebno odpeljati na urejene deponije gradbenega materiala.

- Po kondanih gradbenih delih je potrebno traso vodovoda, ki precka povrsine, porastene z gozdnim
dreviem ali poteka ob gozdnem robu, pregledati in ob predhodno pridoblienem soglasju lastnika
odstraniti vsa poskodovana drevesa, na katerih so poskodbe posledica izvajanja posega.

- Vse razgaljene povrsne, ki so nastale kot posledica posega, je potrebno po koncanih gradbenih delih
ozeleniti in s tem zavarovati pred erozijo. V kolikor so dela kon¢ana v ¢asu, ko ozelenitev ni mozna
(zima, poletje) ali z ozelenitvijo ni mozno zagotoviti ustreznega varovanja (strmina), je potrebno izvesti
mehanske ukrepe zascite (varovanje s prekrivanjem z juto, greentex - om, mrezami).

- Glede na potek predvidene trase kanala menimo, da posek gozdnega drevja ne bo potreben. V kolikor
pa se bo pri umescanju objekta v prostor izkazalo, da bo potreben posek drevja v gozdnem sestoju, je
pri poseku in spravilu lesa je potrebno upostevati dolocila Pravilnika o izvajanju seCnje, ravnanju s
sednimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. |, RS §t. 55/94, 95/04, 110/08 in
83/13) in Uredbo o varstvu pred pozarom v naravnem okolju (Ur. . RS §t. 20/14).
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- Drevje se lahko poseka Sele po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izdani ugotovitveni odlochi. Viogo
za ugotovitveno odlo¢ho se poda na krajevno pristojni enoti Zavoda za gozdove Slovenije.

- Drevje za krCitev oznadi in posek evidentira krajevno pristojni revirni gozdar Zavoda za gozdove
Slovenije, KE Celje (54. ¢l. Pravilnika o naértih za gospodarjenje z gozdovi in upravijanje z divjadjo, Ur.
l. RS &t. 91/10, 200/20). Revimni gozdar je dosegljiv na sedezu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevni
enoti Celie, Ljubljanska 13 v Celju ali na telefon (03) 42 55 191.

12.7 DRSI

Predviden fekalni kanal 1 poteka od jaska Jf1.3 do jaska Jf1.14 v cesti RIIl-744/2346 Store-Svetina-
Lasko. Tangirani del voziS¢a regionalne ceste se izvede v skladu s projektom rekonstrukcije ceste po

posebnem projektu.

13.  DRUGI POGOJI

- Investitor je dolzan gradnjo ustaviti, ¢e najde v terenu kakrSnokoli neevidentirano komunalno

napravo ali drugo oviro.

- Investitor je dolZzan poskrbeti za zavarovanje plodne zemlje pred uniéenjem. Deponirati jo mora

na dolo¢eno lokacijo za njeno zacasno shranjevanje in nadaljnjo uporabo.

Napisala:
Sabina Lesjak, inz.grad.
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1 SPLOSNO

Predvidena je dograditev javnega kanalizacijskega omreZja v ob&ini Store — Podprojekt 1 — LASKA VAS-
TOPLICA, katerega trasa se nahaja na obmodju katastrske obcine 1085 Kompole, v naselju Laska vas pri
Storah, v ob¢ini Store. Predmet projektnih pogojev so zemljis¢a s parc. §t. 1326/1, 1308, 358, 359/3, 359/2,
350/3, 349/2, 349/3, 350/8, 349/4, 349/1, 1326/3, 347/3, 347/1, 347/5, 346/2, 345/9, 339/6, 339/8,
339/9, 339/10, 339/11, 361/1, 438/2, 438/1, 439/1, 439/2, 1316, 1320, 1319, 441, 487, 496, vse k.0.1085
Kompole.

Skupna dolZina trase je cca 1804 m. Trasa kanalizacijskega voda je vefinoma speljana ob cestni
konstrukciji, nekaj malega pa tudi po travniskih in kmetijskih zemljis¢ih. Trasa poteka v bliZini vodotoka
Topliski potok.

Izdelano je geolosko mnenje glede plazovitosti in erozije na podlagi:
- podrobnega vizualnega terenskega ogleda lokacije,
- DGD: Odvajanje in ¢iéenje odpadnih voda v aglomeracijah CELIE in SENTJUR z nadgradnjo €N
Skofja Loka, projektant: SAVINJAPROJEKT, d. o. 0., vodja projektiranja: Gorazd Pulko, univ. dipl.
inZ. grad., G-0275, september 2025,

- podatkov pridobljenih iz Osnovne geoloske karte Slovenije (OGK-List Celje).

Slika 1: Topografska karta predvidene trase podprojekta 1 (GURS)
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GEQMET

2  GEOLOSKE ZNACILNOSTI OBMOCIA

297a-9/2025

Glede na osnovno geolosko karto SFRJ obravnavana trasa na ozemlju v vecini nalega na miocenske plasti
tortonijske stopnje (M,?). Vedji del trase poteka po ozemlju, ki ga sestavlja rumenkast lapornat mikritni
apnenec t. i. $entjurski apnenec. Ta na severu in jugu prehaja v apnendev peséenjak, konglomerat in
litotamnijski apnenec.

Sirse obmodje je sestavljeno iz pestre litoloske enote terciarnih in mezozojskih plasti, ki so bile nagubane
in se sedaj pojavijajo v sinklinalnih in antiklinalnih strukturah. Obmocje sekajo tudi prelomi, usmerjeni
predvsem v dinarski smeri.

LEGENDA:

P 0o 0 ¢

oal o . S S
L o o  Aluvij, pretezno glineno-pesceni

Lapornat Sentjurski apnenec

Apnencev pescenjak,
konglomerat in litotamnijski
apnenec (tortonijska stopnja)

Slika 2: 1zsek iz osnovne geoloske karte - list Celje, OGK 100 SLO
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GEQMET

3 EROZISKA OGROZENOST IN STABILNOST OBMOCIA

297a-9/2025

3.1 EROZISKA OBMOCIA

Na podlagi opozorilne karte erozije
(NUV1) je obravnavano zemljisce
opredeljeno kot: Obicajno zasciteno

obmodje — zahteva obidajne zasCitne
ukrepe.

Legenda:

OgroZena obmodja

Erozijska obmodja - opozorilna karta erozije NUV1

. Opozorilno obmodje - strogo varovanje

; Opozorilno obmodje - zahtevni za€itni
" ukrepi
Opozorilno obmodje - obicajni zacitni
ukrepi

Slika 3: Karta erozijske ogrozenosti (1:8000) (trasa-vijoli¢na linija)

3.2 PLAZUIVA OBMOCIA

Glede na opozorilno karto verjetnosti
pojavljanja zemeljskih plazov GeoZS v
merilu 1:25.000 je za obravnavano
obmodje vedinoma opredeljena srednja
in majhna stopnja verjetnosti pojavljanja
plazov.

Legenda:

Opozorilna karta verjetnosti pojavijanja
zemeljskih in hribinskih plazov SKUPNA -
GeoZS 1:25.000

Zsnemarljiva stopnje verjetnost: pojavljenje
[y Zelo majhne stopnja verjetosti pojevijanja
Majhna stopnja verjetnosti pojavijanja
Srednja stopnja verjetnosti pojavljanja
Velika stopnja verjetnosti pojavljenja
[ Zelo velika stopnja verjemosti pojevijanja

Slika 4: Opozorilna karta pojavljanja plazov (trasa-rdeca linija)
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4 TERENSKE UGOTOVITVE

297a-9/2025

Na predmetni trasi nismo ugotovili posebnosti. Vod je ve¢inoma speljan po Ze urejenih poteh in urbano
urejeni okolici. Posebnosti nikjer nismo registrirali.

Trasa deloma poteka po regionalni cesti R3 2346 Store-Svetina-Lasko, ki je bila ne dolgo tega
rekonstruirana z ustreznimi varovalnimi ukrepi. Ob Topliskem potoku so se sanirali plazovi ob strugi.

Pobodja, ki jih precka vod, so bila v ¢asu ogleda na videz stabilna in brez vidnih erozijskih procesov.

Poseg ocenimo kot nezahteven do srednje zahteven (na predelih kjer precka prosto breZino).

5 POGOIJI IZGRADNJE-SPLOSNO

Tekom izgradnje celotne trase se je potrebno drzati spodaj zapisanih usmeritev:
« Vsazemeljska dela (izkopi in zasipi) naj se izvajajo v suhem obdobju.

« Zasipavanje kanalizacijske cevi naj se izvede z ras¢enim materialom, kateremu naj se odstrani
vedje delce in se ga kvalitetno zbije do gostote 98 % po SPP, da se prepreci zatekanje meteornih
vod v izkop in s tem tvorjenje plazi§¢. Pri zasipavanju kanalizacijske cevi je potreben nadzor!

« Vprimeru, da se priizkopu pojavi podzemna/precejna voda jo je potrebno za Cas gradnje
odvesti iz obmod¢ja izkopa (Erpanje, dreniranje). Na teh obmocjih se pedcena posteljica in obsip
ob fekalnem kanalu mestoma (na razdalji cca 20 m) nadomesti z glinenimi ¢epi (Sirine 0.3 — 0.5
m) po celotni $irini izkopanega jarka. Le-ti preprecujejo vzdolZni tok podzemnih vod.

« Med gradnjo je potrebno vse zatasne deponije ustrezno zascititi pred spiranjem in odnasanjem
materiala ob mocnejsih nalivih.

6 ZAKLJUCEK

Med projektiranjem in gradnjo naj se upostevajo smernice glede poteka in glede izgradnje. Vsa zemeljska
dela, ki se bodo izvajala, se morajo izvajati pod stalnim nadzorom geomehanika, ki bo podajal potrebna
dodatna navodila in dodatne ukrepe za doseganje projektnih zahtev.

Janja Mk olt, univ. d| z geol. Kristina Rewli¢, mag. inZ geol.
L Ob ‘\ e~ i F



KAZALO VSEBINE GRAFICNIH PRIKAZOV

06. | Grafi¢ni prikazi
1. Lokacijski prikazi:

1.1 Katastrska situacija M 1:500

1.2 Katastrska situacija M 1:500

1.3 Katastrska situacija M 1:500

1.4 Katastrska situacija M 1:500

1.5 Katastrska situacija M 1:500

2. Tehnicni prikazi:

2.1 Pregledna situacija M 1:5000
2.1.1 Pregledna situacija s prikazom poplavnih razrezov M 1:2500
2.2.1 Situacija kanalizacije z zakoli¢bo M 1:500
2.2.2 Situacija kanalizacije z zakolicho M 1:500
2.2.3 Situacija kanalizacije z zakolicbo M 1:500
2.2.4 Situacija kanalizacije z zakoli¢bo M 1:500
2.2.5 Situacija kanalizacije z zakoli¢bo M 1:500
2.3.1 Situacija komunalnih naprav in napeljav M 1:500
2.3.2 Situacija komunalnih naprav in napeljav M 1:500
2.3.3 Situacija komunalnih naprav in napeljav M 1:500
2.3.4 Situacija komunalnih naprav in napeljav M 1:500
2.3.5 Situacija komunalnih naprav in napeljav M 1:500
2.4.4.1 Podolzni profil fekalnega kanala 1 M 1:500/100
2.4.4.2 Podolzni profil fekalnega kanala 1 M 1:500/100
2.4.2 Podolzni profil fekalnega kanala 1.1 M 1:500/100
2.4.3 Podolzni profil fekalnega kanala 1.1.1 M 1:500/100
2.4.4.1 Podolzni profil fekalnega kanala 1.2 M 1:500/100
2.4.4.2 Podolzni profil fekalnega kanala 1.2 M 1:500/100
2.4.5 Podolzni profil fekalnega kanala 1.2.1 M 1:500/100
2.4.6 Podolzni profil fekalnega kanala 1.2.2 M 1:500/100
2.4.7 Podolzni profil fekalnega kanala 1.2.3 M 1:500/100
2.4.8 Podolzni profil fekalnega kanala 1.3 M 1:500/100
2.4.9 Podolzni profil fekalnega kanala 1.4, 1.5 M 1:500/100
2.5.1 Detajl preCkanja fek.kanala 1.1 z vodotokom TopliSki potok M 1:100
2.5.2 Detajl preCkanja fek.kanala 1.4 z vodotokom TopliSki potok M 1:100
2.5.3 Detajl preckanja fek.kanala 1.5 z vodotokom TopliSki potok M 1:100

SAVINJAPROJEKT d.o.0.
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Detaili:
A1 Detajl polaganja PP cevi
A2 Detajl polaganja PVC cevi
Detajl AB revizijskega jaska
Detajl vertikalnega normiranega opaza
Detajl krizanja TK in elektro kablovodov s kanalizacijo
D1 Detajl vzporednega poteka elekiro kablovodov in kanalizacije
E Detajl krizanja CATV/KKS kablovodov s kanalizacijo
F Detajl krizanja kanalizacije z vodovodom
F1 Detaijl krizanja kanalizacije z vodovodom
F2 Detajl krizanja kanalizacije z vodovodom
F3 Detajl krizanja kanalizacije z vodovodom
G Detajl krizanja fekalne kanalizacije z obstoje¢o kanalizacijo
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